
 
               

Area Edilizia 
               

                
Rep.n. 1253 Prot.n. 138237 del 01/08/2019 

 
DECRETO DEL DIRIGENTE  

 
Oggetto:  n.  247/2019  Intervento  urgente  di M.O.  per  opere  di  tinteggiatura  e  verniciatura  in  alcuni  locali 

posti nelle seguenti sedi: S. Teresa, Plesso Didattico Morgagni, Polo delle Scienze Sociali Novoli.  

Avvio e determina a contrarre.                                                            (Rif. MO.26 _n. 247/2019) 

CIG Z2E293FCF8 

 

IL DIRIGENTE 

 

Preso atto della deliberazione del 21/12/2018 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Bilancio 

unico di previsione autorizzatorio anno 2019 e pluriennale 2019‐2021; 

Premesso che: 

‐ è necessario provvedere all’esecuzione urgente di opere di tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi 
presso le seguenti sedi: 

 Plesso  Didattico  Morgagni  per  imbiancatura  rampa  scale  e  pareti  adiacenti  Auditorium  in 
previsione del convegno IRCOBI; 

 S.Teresa per imbiancatura ex aula 1 ed ex aula 3; 

 Polo Scienze Sociali per imbiancatura delle pareti poste al piano terra edificio D5; 
Polo Scienze Sociali per tinteggiatura di sei locali presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;  

‐ il  Responsabile  del  Servizio  Emergenze  Tecniche  ha  svolto  tempestivamente  un  sopralluogo  per 
verificare le reali condizioni di manutenzione ed igieniche dei locali di cui in premessa; 

‐ Il sopralluogo effettuato ha evidenziato che  i  locali presi  in visione, necessitano di un  intervento di 
manutenzione ordinaria al fine di eliminare vecchie infiltrazioni di acqua piovana, ripristino porzioni 
di  intonaco  distaccate  e  rimozione  della  vecchia  tinteggiatura  per  evidenti  rigonfiamento  e 
sfogliamenti. 

‐ con  D.D.  n.  1177  prot.  130041  in  data  18  luglio  2019  è  stato  nominato  Responsabile  del 
Procedimento, per l’intervento in oggetto, in il Geom. Ladimiro Biancalana; 

‐ gli interventi da realizzare prevedono le lavorazioni di seguito specificate:  

•  S.  TERESA  ex  aula  1  e  ex  aula  3:  Tinteggiatura  delle  pareti,  verniciatura  di  4  finestre, 

realizzazione di zoccolo lavabile trasparente bicomponente all’acqua da eseguirsi solo nell’ex 

aula 1 

•  Plesso  MORGAGNI:  Tinteggiatura  rampa  scale  accesso  dal  piano  terra  al  primo  piano 

auditorium incluso i soffitti, i corridoi e i disimpegni di comunicazione; 

•  Polo delle Scienze Sociali Novoli: 

Tinteggiatura delle pareti in sei locali presso edificio D4 e di un locale presso edificio D6. 

Tinteggiatura di tutto il piano terra, solo pareti, presso edificio D5. 

‐ tutte  le  fasi  necessarie  per dare  compiuti  gli  interventi  dovranno essere  tassativamente  completate 

rispettivamente nelle seguenti date: 

•  S. TERESA ex aula 1 e ex aula 3: scadenza 30 settembre 2019 
•  Plesso MORGAGNI: scadenza 05 settembre 2019 
•  Polo delle Scienze Sociali Novoli: scadenza 30 settembre 2019 
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‐ ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 105 del D.P.R. 207/2010 e all’art.216 comma 4 D.lgs n. 50/2016, 

il RUP ha predisposto apposita perizia di spesa (all.1), da cui risulta che l’importo complessivo dell’intervento 

è pari a € 25.471,26 di  cui € 999,00 per oneri della  sicurezza non soggetti a  ribasso, oltre  IVA 22% per un 

totale complessivo di € 31.074,94; 

‐ gli interventi sopra descritti, non possono essere eseguiti dal personale dipendente dell’Ateneo per carenza 

di personale e che la mancata realizzazione dei medesimi comporterebbe un grave nocumento alle attività 

istituzionali dell’Ateneo; 

‐  per  quanto  sopra motivato  si  ritiene  di  avviare  una procedura  negoziata  per  affidamento diretto  ai  sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016, dell’intervento a ditta esterna dotata dei requisiti tecnici ed 

organizzativi necessari all’esecuzione dei lavori;    

‐ per  l’individuazione  dell’operatore  economico  il  RUP  ha  svolto  un’indagine  esplorativa  ai  fini  conoscitivi 

interpellando le seguenti ditte: 

•  Bottega Artigiana snc  
con sede legale in via Pestelli 46, 50135 Firenze ‐ P.IVA 04111890481 

•  Bacarelli Restauri srl 
Con sede legale in via dei Bassi 40/m Signa FI ‐  P.IVA 05323650480 

•  Emmanuele Brogi  
Con sede legale viale dei Mille 65, Sesto Fiorentino FI ‐  P.IVA 05692910481 

 

le quali si sono dichiarate disponibili ad eseguire quanto richiesto secondo i tempi richiesti; 

‐ dall’indagine  effettuata,  sulla  base  delle  valutazioni  economiche  ricevute,  il  RUP  ha  individuato  la  ditta 
Emmanuele Brogi con sede legale viale dei Mille 65, Sesto Fiorentino FI P.IVA 0569291048,  in possesso 

dei requisiti richiesti, quale operatore economico con cui avviare una procedura negoziata per affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/201 di affidamento diretto dell’intervento in oggetto. 

 

Preso atto 

- del progetto definitivo per la realizzazione dell’intervento urgente di M.O. per opere di tinteggiatura e 

verniciatura in alcuni locali posti nelle seguenti sedi: S. Teresa, Plesso Didattico Morgagni, Polo delle 

Scienze Sociali Novoli composto da: 

 Perizia di spesa per € 25.471,26 (all.1) ; 

 Capitolato Speciale d’Appalto (all.2); 

- del quadro economico dell’intervento (all.3): 

- del verbale di verifica e validazione emesso dal RUP del 18/07/2019 (all. 4); 

Visto la relazione del RUP (allegato A); 

Visto l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il decreto del Direttore Generale Rep. n. 326 prot. 37891 in data 25/02/2019; 

 

per tutto quanto sopra citato e su proposta del RUP Geom. Ladimiro Biancalana 

                                                                            
                                                                                     APPROVA 

 

 il progetto definitivo per la realizzazione dell’intervento urgente di M.O. per opere di tinteggiatura e 
verniciatura in alcuni locali posti nelle seguenti sedi: S. Teresa, Plesso Didattico Morgagni, Polo delle 
Scienze Sociali Novoli e relativi allegati, per un importo a base d’asta di € 25.471,26 di cui € 999.00 
per oneri di sicurezza oltre IVA  22% ; 

C:\Users\UserUnifi\Desktop\Albo Pretorio\ALBO PRETORIO ATENEO E WEB\Decreti 2019 ‐ 1\Decreto 138237.docx 



C:\Users\UserUnifi\Desktop\Albo Pretorio\ALBO PRETORIO ATENEO E WEB\Decreti 2019 ‐ 1\Decreto 138237.docx 

 il capitolato speciale d’appalto (all. 2); 

 il quadro economico dell’intervento (all.3); 

 la modalità di affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  con la ditta Emmanuele Brogi con sede legale viale dei 
Mille 65, Sesto Fiorentino FI P.IVA 0569291048; 

 la consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs n. 50 /2016; 
 

Lo  stanziamento  pari  a  €  31.584,37  trova  copertura  sui  fondi  UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI  

CO.04.01.02.01.08.18.04  ‐ Bilancio 2019                                  

 

sc 
        VISTO PER LA  
COPERTURA FINANZIARIA 
  (Dott. Francesco Oriolo) 

 

                                           f.to  IL DIRIGENTE 
                             (Arch. Francesco Napolitano) 

 
 
 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazioni di legge 

 



           

            AREA EDILIZIA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 138237 Rep. n. 1253 
del 01/08/2019. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
  

 
 




