



Il Dirigente

Decreto n. 1013/2021  
Anno 2021  
Prot. 201740 del 28/07/2021

***Publicato sull'Albo di Ateneo (Rep. n. 10113/2021) dal 15/09/2021 al  
30/09/2021***

OGGETTO: n.781/2021. Intervento di messa in sicurezza per il locale ad uso "mangimificio" presso le stalle del D.A.G.R.I. via delle Cascine,23 – Firenze (codice immobile 007.01). Affidamento per lavori propedeutici agli impianti elettrici per la successiva posa in opera walk-in.

Determina a contrarre affidamento lavori propedeutici

CUP: B19J21001490005 CIG: lavori propedeutici Z09327575B Rif. MS-FPE.2 n.781-2021

Il Dirigente

PRESO ATTO:

- della Delibera del Cda del 30.11.2020 di approvazione del piano edilizio triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 e ss.mm.ii;

PREMESSO CHE

- con D.D. rep. 711 prot.147366 del 20.05.2021 è stato approvato il progetto per l'intervento di messa in sicurezza per il locale ad uso "mangimificio" presso le stalle del D.A.G.R.I. VIA DELLE Cascine n. 23 (codice immobile 007.01) tramite fornitura e posa in opera di cappa walk-per un importo a base d'asta di € 12.760,65 di cui € 500,00 per lavori di allacciamento agli impianti esistenti, senza costi per la sicurezza oltre IVA al 22%;
- prima della sostituzione della cappa esistente, non più adeguata dovranno essere eseguiti lavori propedeutici sugli impianti esistenti nel locale;
- il QE dell'intervento prevede un importo presunto per i lavori propedeutici sugli impianti esistenti nel locale;
- la perizia di spesa espone un importo di €. 2.419,93 oltre IVA di cui €. 2.276,40 per lavori ribassabili, €.32,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e, per l'attuazione della delibera GRT 645/2020, €. 45,53 per maggiori oneri soggetti a ribasso ed €. 65,80 di costi per la sicurezza per attuazione del protocollo Covid non soggetti a ribasso;



- qualora, alla stipula del contratto, venissero meno le condizioni per l'applicazione di quanto disposto dalla delibera GRT 645/2020 si procederà alla redazione di una variante in diminuzione ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 smi;

PRESO ATTO dalla Relazione del RUP (All. A)

- che in considerazione dell'importo dei lavori è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 smi;
- che a seguito di indagine presso alcune ditte qualificate all'esecuzione di lavori elettrici ed al rilascio delle certificazioni ai sensi del D.M. 37/2008 è stata rilevata da parte della società BV Impianti srl, con sede in via Stazione delle Cascine, 20/D – 50145 Firenze – P. IVA 06343590482, la disponibilità all'esecuzione dei lavori propedeutici;

VISTO

- la Relazione del RUP (all.A)
- la perizia di spesa e le analisi di n°3 prezzi aggiunti per i lavori propedeutici di cui in premessa che espone un importo di €. 2.419,93 oltre IVA di cui €.2.276,40 per lavori ribassabili, €. 32,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e, per l'attuazione della delibera GRT 645/2020, €. 45,53 per maggiori oneri soggetti a ribasso ed €. 65,80 di costi per la sicurezza per attuazione protocollo covid non soggetti a ribasso (all.1);
- il Q.E. dell'intervento (all. 2);
- il D.lgs 50/2016;
- - il D.D. rep 326 prot. 37891 del 25.02.2019;

su proposta del RUP (all.A) Arch. Cinzia Persiani;

DISPONE

- di approvare la perizia di spesa e le analisi di n°3 prezzi aggiunti per i lavori propedeutici agli impianti elettrici per la successiva posa in opera della cappa walk-in per le esigenze del dipartimento D.A.G.R.I. nel locale ad uso "mangimificio" situato al piano terra delle stalle presso la sede di via delle Cascine, 23 (codice immobile 007.00) che espone un importo di €. 2.419,93 oltre IVA di cui €.2.276,40 per lavori ribassabili, €. 32,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e, per



l'attuazione della delibera GRT 645/2020, €. 45,53 per maggiori oneri soggetti a ribasso ed €. 65,80 di costi per la sicurezza per attuazione protocollo covid non soggetti a ribasso (all. 1);

- indire procedura negoziata per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 smi per i lavori propedeutici agli impianti elettrici per la successiva alla posa in opera di cappa walk-in per le esigenze dell'attività svolta dal D.A.G.R.I. nel locale denominato "mangimificio" presso il piano terreno delle stalle sperimentali in via delle Cascine, 23 – Firenze (codice immobile 007.00) alla ditta BV Impianti srl, con sede in via Stazione delle Cascine, 20/D – 50145 Firenze – P. IVA 06343590482;

L'importo complessivo dei lavori propedeutici pari ad € 2.952,31 trova già copertura sui fondi della scheda di pe. n. 159 UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA5UNIFI.SLU05SICUREZZ CO.01.01.01.05.01.02

/sc

Visto di regolarità contabile

Francesco Oriolo

F.to Il Dirigente

Francesco Napolitano



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**AREA EDILIZIA**

Oggetto: Pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 201740 Rep. n. 1013 del 28/07/2021.

Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente  
(Arch. Francesco Napolitano)