



Decreto n. 1505

Anno 2023

Prot. 241812 del 12/10/2023

Pubblicato su Albo ufficiale di Ateneo con Rep. 12287, Prot. 249161, dal 19/10/2023 al 03/11/2023

Oggetto: Gasp. 1430/2023 – Accordo Quadro per interventi di manutenzione “B” per eliminazione di non conformità o rischi gravi e imminenti. (scheda di piano edilizio n. 279) - Lotto 1 Centro Storico - Contratto Rep. n. 775/2021 Prot. n. 208328 del 05/08/2021 - Manutenzione straordinaria per fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo frigo a servizio del museo La Specola presso la nuova sezione di ornitologia “manica corta” e adeguamenti impiantistici ed interventi edili necessari alla riapertura delle nuove zone museali del Museo “La Specola” in via Romana 17 – Firenze (cod.i.mm. 049.00). Approvazione progetto e aggiudicazione.

CUP B15B18010220001

CIG 828745610B

CIG. Derivato A0165AA82B

Rif. Scheda 279_1.409

Il Dirigente

PRESO ATTO

- Della delibera del C.d.A. del 29/11/2022 che ha approvato il Piano edilizio triennale 2023-2025 ed elenco annuale 2023 ss.mm.ii.;
- che con determina Rep. n. 516 Prot. n. 63847 del 04/05/2020 Albo di Ateneo Rep. n. 4179/2020 Prot. n. 63873 del 04/05/2020, è stata indetta la procedura aperta di appalto ai sensi degli artt. 54 comma 1 lett. a) e 60 del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Accordo Quadro – per interventi di manutenzione “B” Eliminazione delle non conformità o rischi gravi e imminenti”, CUP B15B18010220001 - CIG Lotto 1 - Centro Storico 828745610B Lotto 2 - Novoli Careggi 82874815AB Lotto 3 – Sesto Fiorentino 82875048A5, Rif. G031, mediante utilizzo della piattaforma START, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59 e 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione di specifico bando di gara, ai fini dell’affidamento di n. 3 Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 54 co. 3 del d.lgs. 50/2016, aventi ad oggetto i servizi di cui in epigrafe;



- che con Decreto Dirigenziale Rep.844/2021 Prot. 169901 del 18/06/2021 veniva aggiudicata, ai sensi dell'art. 32 co. 5, la procedura aperta, ex art. 60 e 54 co. 3 d.lgs.50/2016, per l'affidamento in Accordo Quadro degli interventi di manutenzione "B" per eliminazione di non conformità o rischi gravi e imminenti, (scheda di piano edilizio n. 279) – Lotto 1 Centro storico;
- che il Lotto 1 Centro Storico CIG 828745610B è stato aggiudicato con il provvedimento sopra richiamato al R.T.I. composto da Oplonde S.r.l., con sede legale in Via San Martino n.190, 50017, Campi Bisenzio (FI) - P.IVA 04502880489 (mandataria), e Siram S.p.A. con sede legale in Via Anna Maria Mozzoni n.12, 20152, Milano (MI) - P.IVA 0878619015 (mandante) che ha offerto un ribasso del 30,83% sui prezzi unitari posti a base di gara, per un importo di affidamento pari a € 1.580.800,00 di cui € 65.900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- che il contratto relativo al suddetto lotto è stato stipulato in data 05/08/2021, in atti al Rep.775/2021 Prot. 208328 del 05/08/2021;
- che fra gli interventi da affidare mediante il contratto di Accordo Quadro sono stati individuati i lavori di "manutenzione straordinaria per fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo frigo a servizio del museo La Specola presso la nuova sezione di ornitologia "manica corta" e adeguamenti impiantistici ed interventi edili necessari alla riapertura delle nuove zone museali del Museo "La Specola" in via Romana 17 – Firenze (cod.i.mm. 049.00)", come meglio esplicitato nella Relazione del Rup (All. A);
- che i lavori in oggetto sono ritenuti prioritari, in quanto trattasi di adeguamento degli impianti e interventi necessari per la riapertura in sicurezza delle nuove sale espositive del Museo La Specola;
- che il Simog per questo contratto derivato è A0165AA82B scaturito da scelta del contraente per "affidamento diretto in adesione ad accordo quadro" e senza Avcpass come da Faq E.4 di Anac;

VISTO

Il progetto costituito dai seguenti elaborati:

- All. 1 – Relazione Tecnica;
- All. 2 – Computo metrico estimativo;
- All. 3 – Cronoprogramma;
- All. 4 – Quadro Economico dell'intervento;



che espone un importo complessivo di € 339.664,01 oltre IVA al 22% di cui € 330.448,35 per

Codice Immobile	importo categorie lavori a lordo del ribasso			Costi sicurezza	Totale
	OG2	OS 28	OS30		
049.00 La Specola	105 484,92 €	121 069,73 €	103 893,70 €	9 215,66 €	€ 339 664,01

lavori ed € 9.215,66 per costi ed oneri della sicurezza per l'applicazione del PSC non soggetti a ribasso.

Suddiviso:

- il quadro economico assestato all'aggiudicazione a seguito del ribasso offerto dall'impresa (All.4);
- i Durc Protocollo INAIL_39073820 e INAIL_39256411 (All. 5-6);
- la Relazione del R.U.P. Arch. Gianmarco Maglione (All. A);

Su proposta R.U.P. Arch. Gianmarco Maglione

APPROVA

- Il progetto esecutivo (all. 1-2-3-4) dei lavori di "manutenzione straordinaria per fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo frigo a servizio del museo La Specola presso la nuova sezione di ornitologia "manica corta" e adeguamenti impiantistici ed interventi edili necessari alla riapertura delle nuove zone museali del Museo "La Specola" in via Romana 17 – Firenze (cod.i.mm. 049.00)" per un importo a base d'asta di €. 339.664,01 di cui €.9.215,66 di costi per la sicurezza per l'applicazione del PSC non soggetti a ribasso, per un importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta di €. 330.448,35.
- l'affidamento dei suddetti lavori al RTI composto da Oplonde S.r.l., con sede legale in Via San Martino n.190, 50017, Campi Bisenzio (FI) - P.IVA 04502880489 (mandataria) e Siram S.p.A. con sede legale in Via Anna Maria Mozzoni n.12, 20152, Milano (MI) - P.IVA 0878619015 (mandante), aggiudicatario del dell'Accordo Quadro per il Lotto 1 "Centro Storico" con ribasso del 30,83% per un importo contrattuale di €. 237.786,78 oltre IVA al 22% dei quali €. 228.571,12 per lavori ed €. 9.215,66 per costi ed oneri della sicurezza per l'applicazione del PSC non soggetti a ribasso;
- il quadro economico assestato a seguito dell'affidamento sopra citato per uno stanziamento comprensivo delle somme a disposizione pari ad € 296.893,15 (All. 4);
- la consegna anticipata in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) L. 120/2020;

Lo stanziamento pari ad € 296.893,15 trova copertura sulla scheda di Piano 279 sui fondi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

- UA.A.50000.TECN.EDIL CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2023 per :
 - o € 194.748,85 su OPERA7UNIFI.EU07AQSICUREZZALAV1
 - o € 79.704,23 su OPERA5UNIFI.EU05AQSICUREZZALAV1
- UA.A.50000.TECN.EDIL CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2024 per :
 - o € 15.646,79 su OPERA12.EU12AQSICUREZZALAV1
 - o € 6.793,28 su OPERA12.EU12AQSICUREZZAINC1

/mp

Visto per la regolarità contabile

U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità

Dott. Francesco Oriolo

F.to La Dirigente

Arch. Cristina Tartari



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**AREA PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO
GRANDI OPERE**

Oggetto: Pubblicazione su Albo di Ateneo e sito web Unifi di Determina Dirigenziale Rep. n. 1505 Prot. n. 241812 del 12/10/2023.

Si precisa che il Decreto è pubblicato integralmente, mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente

Arch. Cristina Tartari