



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali
Centrale Acquisti

DECRETO DEL DIRIGENTE

G004_2025 - Procedura aperta, ai sensi dell'art.71 d.lgs. 36/2023, finalizzata alla realizzazione dei lavori per l'adeguamento della viabilità e realizzazione nuova pista ciclabile presso il polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) - CUP B97B17000800005 – CUI L01279680480201800019 - RUP: arch. Gianmarco Maglione – ULTERIORE DECRETO DI PROROGA

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei Contratti pubblici”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

RICHIAMATI:

- il proprio decreto a valere come decisione di contrarre della procedura in oggetto Rep. 530/2025 del 14/03/2025 che ne dispone la pubblicazione sul sistema telematico in data 18/03/2025 (n. 008254/2025) – ivi compresa pubblicazione GUEE e BDNCP - e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 16/04/2025 ore 9:00;
- il proprio decreto di rettifica della procedura Rep. 775/2025 del 16/04/2025 a causa di un errore tecnico nella maschera di compilazione relativa all'offerta economica prodotta dal portale telematico START e contestuale proroga al 9/05/2025 ore 9:00 dei termini di scadenza;
- il proprio decreto 936/2025 Protocollo 102411/2025 del 08/05/2025 di proroga della scadenza gara al 23/05/2025 ore 9:00, in considerazione di un accertato malfunzionamento del portale telematico START che non consentiva agli operatori economici il corretto caricamento dell'offerta;



PRESO ATTO della comunicata persistenza del malfunzionamento del sistema telematico START;

VISTA le comunicazioni intercorse con il supporto tecnico della piattaforma START;

VISTO l'art. 25 c. 2 d.lgs. 36/2023 in base al quale *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”*;

RICHIAMATA la costante giurisprudenza sul tema (*ex multis* TAR Sicilia, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 383) in base alla quale è dovuta la sospensione del termine di scadenza delle procedure in caso di:

- a) malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante o al gestore della PAD;
- b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell'offerta (e cioè se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell'operatore economico).

RITENUTO pertanto opportuno prorogare ulteriormente la scadenza gara, anche in applicazione dei principi generali del *favor participationis*, della fiducia e del risultato;

ACQUISITO il parere favorevole del RUP;

Ciò premesso,

DECRETA

- a) di disporre, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte alla data del 28/05/2025, ore 9:00;
- b) di comunicare a mezzo il sistema START a tutti i concorrenti l'ulteriore proroga della procedura di gara, con specifica dell'opportunità di attivarsi con congruo anticipo, onde evitare il ricorrere delle condizioni per una ulteriore proroga;
- c) di pubblicare il presente atto sul profilo web dell'Amministrazione www.unifi.it sezione Bandi di Gara, sull'Albo Ufficiale di Ateneo e con le altre modalità previste dalla Legge;



- d) di garantire la pubblicità degli atti ai sensi art. 27 del D.lgs. 36/2023 mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, in interfaccia con la PAD in uso;
- e) che gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- f) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 25 del codice sulla piattaforma di approvvigionamento digitale per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto in interazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- g) di segnalare quanto in premessa ad AGID per gli adempimenti di competenza
- h) fermo il resto.

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti