



La Dirigente

Decreto n.
Anno 2024
Prot.

OGGETTO: GASP 1569-2024 – Aggiudicazione intervento relativo alla realizzazione del nuovo piezometro Pz-6, nelle immediate vicinanze del preesistente, necessario per il Piano di Monitoraggio biennale della falda nell'area di imposta della nuova sede - nuovo polo del Dipartimento e Scuola di Agraria, in Via Madonna del Piano, nel Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino – CIG B0AC47EC57 – CUP B93H20000300005 – Rif.287.13 - GASP 1569-2024

Il Dirigente

PRESO ATTO

- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2023 di approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale 2024 - assestamento programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023;
- del Decreto Dirigenziale in atti al Rep. 492/2022 Prot. n. 77851 del 07/04/2022, con cui l'Arch. Silvia Giannoni è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Marco Quarta;

PREMESSO CHE

- con D.D. rep. n°1650/2022 prot. n°284064 del 07/12/2022 è stato affidato alla ditta Tecna S.r.l. l'intervento di realizzazione di carotaggi, saggi con escavatore e analisi geotecniche
- come ampiamente dettagliato nella relazione del R.U.P. Arch. Silvia Giannoni (All.A) durante il sopralluogo avvenuto in data 11/12/2023 risultava non più presente l'installazione del piezometro Pz-6, interessato dal Piano di Monitoraggio;
- per quanto sopra, non essendo stato possibile procedere con le operazioni previste, risultava necessario predisporre un nuovo piezometro Pz-6 nelle immediate vicinanze del preesistente;

PRESO ATTO

-che è stato predisposto il progetto per *“realizzazione del nuovo piezometro Pz-6, nelle immediate vicinanze del preesistente, necessario per il Piano di Monitoraggio biennale della falda nell'area di imposta della nuova sede di Agraria nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino”*, costituito dalla Relazione Tecnica e Stima Economica (All.1) e dallo Schema di Contratto CSA (All.2), per un importo a base d'asta di € 1.670,00 oltre IVA 22% di cui €777,32 di incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, senza costi della sicurezza, per uno stanziamento



complessivo di € 2.037,40;

-nella seduta del Comitato Tecnico del 18/01/2024, su proposta del R.U.P., il Dirigente ha autorizzato il suddetto progetto;

- ai sensi dell'art 50, comma 1, lett b) D. Lgs. 36/2023, si può procedere ad affidamento diretto ad operatore economico qualificato;

-è stata richiesta un'offerta informale alla società GAIA Servizi S.r.l. con sede in San Giuliano Terme (PI) - 56017, località San Martino Ulmiano, via Lenin, 132/Q, P.IVA e codice fiscale 01667250508;

- la società GAIA Servizi S.r.l. ha rimesso la propria offerta per l'esecuzione dell'intervento con una stima economica pari ad € 875,98 con ribasso dell' 1,870771161% sull'importo assoggettato a ribasso pari ad € 892,68, non materialmente allegata alla presente ed in atti nell'ufficio del R.U.P.;

-con missiva Prot.70877 del 28/03/2024 l'impresa è stata invitata a confermare l'offerta economica per il servizio in oggetto ;

-che con PEC Prot.71694 del 29/03/2024 (All.B) e successiva rettifica in atti al Prot.72516 del 02/04/2024 (All.C) l'operatore economico ha confermato, nei termini stabiliti nell'invito, l'offerta economica, per un importo di € 875,98 con ribasso dell' 1,870771161% sull'importo assoggettato a ribasso di € 892,68 per un totale complessivo pari ad 1.653,30 (875,98 + 777,32) oltre IVA 22%

-successivamente, ai sensi dell'art.117 comma 4 del D.Lgs.36-2023, l'impresa ha presentato con missiva di posta elettronica certificata del 03/04/2024 in atti al Prot.74397 del 04/04/2024 un ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione (All.D) dello 0,5% per un importo pari ad € 871,60 per un totale di € 1.648,92 (871,60+777,32) oltre IVA;

-che con missiva di posta elettronica certificata in atti al Prot.54481 del 08/03/2024 l'impresa ha inviato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art.52 del D.Lgs. 36/2023 (All.D1-D2) sottoscritte digitalmente dall'impresa;

VISTO

- il progetto redatto all'interno dell'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere e validato in sede di Comitato Tecnico del 09/11/2023, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e stima economica (All.1);
- Capitolato speciale d'appalto (All.2)

per un importo a base d'asta di € 1.670,00 oltre IVA 22% di cui €777,32 di incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, senza costi della sicurezza, per uno stanziamento complessivo di € 2.037,40;

VISTO

- le Linee Guida Acquisti emanate con circolare 6/2023, in atti al Prot. 277701/2023 del 17/11/2023,



secondo cui nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l'Amministrazione acquisisce, prima della stipula del contratto, la Dichiarazione Unica di Regolarità contributiva (DURC) e la Visura delle annotazioni ANAC;

- l'art 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023;
- comunicato del presidente A.N.A.C. del 10/01/2024;
- la relazione del R.U.P. Arch. Silvia Giannoni (All.A);
- l'offerta dell'operatore economico in atti Prot.71694 del 29/03/2024 (All.B) e successiva rettifica in atti al Prot.72516 del 02/04/2024 (All.C) per un totale complessivo pari ad 1.653,30 (875,98 + 777,32) oltre IVA 22;
- che ai sensi dell'art.117 comma 4 del D.Lgs.36-2023, l'impresa ha presentato con successiva missiva di posta elettronica certificata del 03/04/2024 (All.D) un ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione dello 0,5% per un importo pari ad € 871,60 per un totale di € 1.648,92 (871,60+777,32) oltre IVA;

VERIFICATO

- la regolarità contributiva dell'impresa, come da DURC INAIL_42415548 (All.E);
- che il RUP ha constatato l'assenza di annotazioni ANAC sul casellario delle imprese (All.E1);
- che, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, si può procedere ad affidamento diretto ad operatore economico qualificato;
- che come debitamente motivato nella relazione del R.U.P., ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.36/2023, non verrà richiesta all'appaltatore la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, che ne risulta per quanto in atti, esentato in virtù dell'ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione dello 0,5% per un importo pari ad € 871,60 per un totale di € 1.648,92 (871,60+777,32) oltre IVA;
- come indicato nella relazione del R.U.P. (All. A), l'offerta di € 1.648,92 (871,60+777,32) oltre IVA presentata dall'impresa Gaia Servizi S.r.l. risulta congrua:

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (All.A), Arch. Silvia Giannoni

APPROVA

- Il progetto, composto dai seguenti elaborati:
 - *-Relazione Tecnica e Stima Economica (Allegato 1)*
 - *Schema di Contratto (Allegato 2);*

per un importo a base d'asta di € 1.670,00 oltre IVA 22% di cui €777,32 di incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, senza costi della sicurezza, per uno stanziamento complessivo di € 2.037,40



- l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n°36/2023, alla società GAIA Servizi S.r.l. con sede in San Giuliano Terme (PI) - 56017, località San Martino Ulmiano, via Lenin, 132/Q, P.IVA e codice fiscale 01667250508, della *realizzazione del nuovo piezometro Pz-6, nelle immediate vicinanze del preesistente, necessario per il Piano di Monitoraggio biennale della falda nell'area di imposta della nuova sede di Agraria nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino* per un importo di € 1.648,92 (871,60 + 777,32) oltre IVA 22% per un totale di € 2.011,68 come da offerte in atti (All.B-C-D)

Lo stanziamento per un importo complessivo di € 2.011,68 trova copertura sui fondi:

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12SEDEAGRARIA - CO.01.01.02.06.01.02 flusso 2024 - Rif. 287.13

Visto di regolarità contabile

U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità

Dott. Francesco Oriolo

La Dirigente

Arch. Cristina Tartari