

## DETERMINA DEL DIRIGENTE

**Numero della determina** Repertorio n. 1274/2019 Prot n. 139218 del 02.08.2019

**Data della determina del** 02/08/2019

**Oggetto:** G029\_2019 Determina ammissione esclusione Conclusione verifica documentazione amministrativa di gara.

**Contenuto:** Procedura di gara Aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento a corpo in appalto misto ex art. 28 D. Lgs 50/2016 integrato ex art. 59 per l'importo di Appalto pari a complessivi € 1.315.652,48 di cui € 1.306.202,48 soggetti a ribasso ed € 9.450,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, che si articolano come segue: €1.100.600,00 per produzione fornitura ed installazione inclusa gratuita manutenzione per anni tre, € 14.752,48 per servizio Ingegneria ed architettura (Progettazione Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione), €182.800,00 per Lavori ed infine € 17.850,00 per Servizio di Manutenzione edile ed impiantistica quinquennale, CPV 30230000-0 Apparecchiature Informatiche **CUP B99E19000270005 CIG 79312312DF**

**Responsabile Unico del procedimento:** Arch. Francesco Napolitano

Dirigente Area Edilizia

**Responsabile Procedura Appalto e contratto** Dr. Massimo Benedetti

Dirigente Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti

**Struttura proponente l'atto:** Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti

**Dirigente:** Dr. Massimo Benedetti

**Allegati Atto:**

All. 1 Verbale N. 1 Apertura Buste Amministrative pagg. 24

**Tipologia di pubblicazione**

**Integrale**

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determina del Dirigente Centrale Acquisti n. 950 Prot. 0105359 del 07.06.2019 pubblicata all'Albo Rep. 6669 Prot. 0105580 del 10.06.2019, avente ad oggetto l'indizione della Procedura di gara Aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento a corpo in appalto *misto ex art. 28 D. Lgs 50/2016 integrato* ex art. 59 per l'importo di Appalto pari a complessivi **€ 1.315.652,48** di cui € 1.306.202,48 soggetti a ribasso ed € 9.450,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, che si articolano come segue: **€1.100.600,00 per produzione fornitura ed installazione inclusa gratuita manutenzione per anni tre**, **€ 14.752,48 per servizio Ingegneria ed architettura (Progettazione Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione)**, **€182.800,00 per Lavori** ed infine **€ 17.850,00 per Servizio di Manutenzione edile ed impiantistica quinquennale**, CPV 30230000-0 Apparecchiature Informatiche **CUP B99E19000270005 CIG 79312312DF**; da aggiudicarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

DATO ATTO che in esecuzione della Determina 950/2019 citata si è proceduto alla pubblicazione:

- del Bando di Gara e del successivo esito di gara per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sui quotidiani (n.1 a tiratura Nazionale e n. 2 a tiratura locale);
- del l'avviso per estratto e il successivo esito sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la quale è in essere una specifica Convenzione quale secondo quotidiano "a tiratura nazionale";
- del Disciplinare sul Portale trasparenza Sezione Bandi di Gara e contratti [www.unifi.it](http://www.unifi.it);
- del Bando di Gara e Disciplinare sul Profilo della Stazione Appaltante "*Amministrazione Trasparente*" Sezione Bandi di Gara e sulla Piattaforma SITAT SA;

gli atti di Gara e tutta la relativa documentazione sono stati pubblicati sul Portale Telematico di Gara Start in data 12/06/2019 fissando la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte a tutto il 04/07/2019 ore 20:00, con ID 011806/2019 ;

DATO ATTO ANCORA che:

- sentito il Responsabile Unico del Procedimento Dr. Francesco Napolitano, con nota Prot. 118160 Rep.1061 del 28.06.2019 a firma del Dirigente della Centrale Acquisti Dr. Massimo Benedetti, la procedura di Gara è stata prorogata di gg. 15 fissando la nuova scadenza per la presentazione delle offerte a tutto il 19/07/2019 ore 20:00, avendo ritenuto che stante l'indubbia complessità della gara, la tempistica particolarmente rigorosa imposta e la necessità di scongiurare che la stessa potesse andare deserta dando luogo ad un aggravamento del procedimento amministrativo con il conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi sottesi;
- in data 17/07/2019 12:42 è stato pubblicato sul Telematico di Gara Start un comunicato di proroga a tutto il 23/07/2019 ore 20:00, alla luce dell'interruzione dei servizi della piattaforma START per interventi di manutenzione dalle ore 18:00 del 19/07/2019 alle ore 08:00 del 22.07.2019.

ATTESO che:

- alla scadenza del termine della procedura hanno rimesso offerta n. 2 operatori economici;
- in data 29/07/2019 16:14 a mezzo START è stata comunicata la data della seduta pubblica telematica di apertura della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara, fissata per il giorno 31 luglio alle ore 10:00, presso la sede della Centrale Acquisti, via Gino Capponi 7 Firenze al piano I;

le offerte presentate come dettagliato nel Verbale ricognitivo che forma l'Allegato "1" parte integrante e sostanziale del presente atto, sono risultate a sistema le seguenti:

- ❖ R.T.I. MATICMIND S.PA.-MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L. RTI costituendo MATICMIND SPA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL 25/07/2019 18:30:39
- ❖ TIM SIMTEL RTI costituendo Telecom Italia Spa GRUPPO SIM TEL SRL 25/07/2019 18:56:26

DATO ATTO che l'Ufficio ha proceduto quindi ad accertare la completezza e corretta presentazione della documentazione prescritta da parte dei concorrenti ed altresì la sussistenza dei requisiti di ammissione alle successive fasi di Gara, con l'esito riepilogato e dettagliato nel Verbale ricognitivo che forma l'All. "1" citato;

DATO ATTO che, come dettagliato e circostanziato nel Verbale Apertura Buste Amministrative All. 1 citato, l'esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara oggetto del presente Verbale ricognitivo è iniziata il giorno 31/07/2019 e si è conclusa il giorno 02/08/2019, con l'approvazione finale dei documenti presenti a sistema dei due partecipanti risultata formalmente e sostanzialmente in regola con le prescrizioni del Disciplinare di Gara Pubblicato;

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 241/90, limitatamente all'endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate:

### **DETERMINA**

1. Di prendere atto e fare proprio il Verbale ricognitivo delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa eseguito sul Telematico START che forma l'Allegato "1";
2. Di ammettere alle successive fasi di gara le Imprese concorrenti:
  - ❖ R.T.I. MATICMIND S.PA.-MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L. RTI costituendo MATICMIND SPA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL
  - ❖ TIM SIMTEL RTI costituendo Telecom Italia Spa GRUPPO SIM TEL SRL
3. Di inoltrare agli interessati la nota di ammissione in esecuzione della presente determina;
4. Di pubblicare la presente Determina ed il Verbale All. "1" sul Portale trasparenza Sezione Bandi di Gara e contratti [www.unifi.it](http://www.unifi.it) e sulla Piattaforma SITAT SA ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 DEL d. Lgs 50/2016;
5. Di procedere con separato e successivo atto alla nomina della Commissione di Valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed alla convocazione dei lavori della stessa mediante pubblicazione di specifico comunicato sulla Piattaforma di gara START fissando la data della II seduta pubblica telematica per l'apertura delle offerte tecniche;

6. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell'allegato **AII.1**, Verbale apertura buste amministrative, sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura", nonché sull'albo on line della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE  
Centrale Acquisti  
*F.to* Dott. Massimo Benedetti

## All. 1

### VERBALE N.1 APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE

Premesso che:

- in esecuzione della Determina di indizione del Dirigente Centrale Acquisti n. 950 Prot. 0105359 del 07.06.2019 pubblicata all'Albo Rep. 6669 Prot. 0105580 del 10.06.2019 sul sistema Telematico Regionale Toscano, la Procedura aperta n. 011806/2019 (Rif. Centrale Acquisti G029) avente ad oggetto l'affidamento ai sensi degli Artt. 60, comma 1, D. Lgs 50/2016: *produzione e fornitura – posa in opera di apparati di calcolo e storage ad alte prestazioni e relativi servizi di manutenzione. in garanzia, esecuzione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e predisposizione impiantistica dei locali, servizio di manutenzione edile – elettrica e impiantistica dei locali* - CUP B99E19000270005 CIG 79312312DF;  
**Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Napolitano Dirigente Area Edilizia**

- il Bando G.U.U.E. è stato inviato in data 11/06/2019 e il Bando G.U.R.I. è stato pubblicato al n. 69 14/06/2019, mentre la PUBBLICITA' LEGALE QUOTIDIANI è stata eseguita in data 25/06/2019 sulle seguenti testate:

1. LA NOTIZIA ED. NAZIONALE
2. IL CORRIERE DELLO SPORT ED. REGIONALE
3. IL GIORNALE CENTRO SUD
4. GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI

Procedura Start 011806/2019

CIG 79312312DF – CUP B99E19000270005

- Settore: Ordinario
  - Modalità di esecuzione: Telematica
- 
- Tipo di appalto: Forniture
  - Data pubblicazione: 12/06/2019 15:57
  - Scelta del contraente: Procedura aperta
  - Svolgimento: Gara in busta chiusa
  - Importo di gara (comprensivo di oneri di sicurezza): € 1.315.652,48
  - Responsabile attuale: massimo benedetti (UNIVERSITÀ DI FIRENZE - Dirigente Area Affari Generali E Legali e Centrale Acquisti)

## CATEGORIA PRINCIPALE

30230000-0. Apparecchiature informatiche

## CATEGORIE SECONDARIE

45315000-8. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici

45331000-6. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

71330000-0. Vari servizi di ingegneria

45262500-6. Lavori edili e di muratura

Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa

Somma di tutti i punteggi economici: 10

Somma di tutti i punteggi tecnici:90

Sul sistema è stata caricata la seguente documentazione costituente le RICHIESTE AMMINISTRATIVE unitamente al Disciplinare di Gara in precedenza allegato ed approvato con la Determina di indizione citata in premessa.

## DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (45)

1

### **1) Disciplinare di Gara**

Documento allegato: All 1 DISCIPLALBO.pdf

Dimensione: 641.59 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

2

### **1) Capitolato Appalto**

Documento allegato: 11062019 Capitolato Specile di Appalto.pdf

Dimensione: 776.98 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

3

#### **1) Schema Contratto**

Documento allegato: All. 1 SCHEMACONTRATTO.pdf

Dimensione: 327.99 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

4

#### **2 bis) Dichiarazione presa visione e accettazione progetto ed elenco elaborati**

Documento allegato: All. 2 bis presa visione progetto esecutivo.docx

Dimensione: 17.67 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

5

#### **4) Codice di comportamento**

Documento allegato: All. 4 dr98\_codice\_comportamento\_090216.pdf

Dimensione: 724.65 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

6

#### **5) Documento Unico Gara Europeo**

Documento allegato: All. 5 modello dgue.doc

Dimensione: 202 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

7

#### **6) Domanda partecipazione integrazione DGUE**

Documento allegato: ALL. 6 INTEGRAdgue.docx

Dimensione: 50.94 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

8

#### **6) Appendice modalità calcolo PMI**

Documento allegato: All. 6 Appendice modalità calcolo pmi.pdf

Dimensione: 7.39 MB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

9

#### **6 bis) Dichiarazione di impegno Progettista e Coordinatore sicurezza singolo/associato/indicato**

Documento allegato: All. 6 bis G029 - Dichi. impegno Progcoord.docx

Dimensione: 31.45 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

10

#### **7) Modello domanda di partecipazione Consorzi**

Documento allegato: All. 7 Modello Domanda di part\_ CONSORZI.docx

Dimensione: 40.79 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

11

#### **8) Dichiarazioni sostitutive soggetto ausiliato e ausiliario**

Documento allegato: All. 8 dichiaraz sost. ausiliato\_rio.docx

Dimensione: 19.74 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

12



### **10) Domanda di partecipazione impresa ausiliaria concorrente concordato preventivo art. 110 D. Lgs 50/2016**

Documento allegato: All. 10 Avvalimento ausiliaria concordato art.docx

Dimensione: 28.9 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

13

### **13) istanza sopralluoghi**

Documento allegato: All. 13 Sopralluoghi.docx

Dimensione: 18.01 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

14

### **13 bis) Attestato sopralluogo**

Documento allegato: All. 13 bis Attestato di sopralluogo.docx

Dimensione: 41.4 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

15

### **18) Informativa Trattamento Dati**

Documento allegato: All.18 informtivadatipersonali.pdf

Dimensione: 120.04 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

16

### **2.1) Capitolato Tecnico Prestazionale produzione fornitura cluster**

Documento allegato: Prod. fornitura cluster Capitolato\_tecnico.pdf

Dimensione: 636.52 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

17

### **2.1) Relazione Tecnica Produzione e fornitura cluster**

Documento allegato: Prod. fornitura cluster relazione\_tecnica.pdf

Dimensione: 201.4 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

18

### **2.2) Elenco Documenti Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 003-0\_HPC\_-\_Elenco\_Documenti.pdf

Dimensione: 614.89 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

19

### **2.2) Relazione Tecnica illustrativa Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 004-1\_HPC\_-\_RELAZIONE\_TECNICA\_ILLUSTRATIVA.pdf

Dimensione: 1.15 MB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

20

### **2.2 Capitolato Tecnico prestazionale opere meccaniche Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 0E3DCM~0.PDF

Dimensione: 995.36 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

21

### **2.2 CME Impianti Meccanici Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 006-11\_HPC\_-\_CME\_Impianti\_meccanici.pdf

Dimensione: 991.51 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

22

### **2.2 Elenco Prezzi impianti meccanici Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 007-12HPC\_-\_Elenco\_Prezzi\_Impianti\_meccanici.pdf

Dimensione: 501.11 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

23

### **2.2 Analisi Prezzi impianti meccanici Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 008-13\_HPC\_-\_Analisi\_Prezzi\_Impianti\_meccanici.pdf

Dimensione: 187.48 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

24

### **2.2 Sicurezza Relazione Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 009-14HPC\_-\_Sicurezza\_-\_Relazione.pdf

Dimensione: 623.34 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

25

### **2.2 Layout cantiere Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 010-15\_HPC\_-\_LAYOUT\_CANTIERE.pdf

Dimensione: 45.39 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

26

### **2.2 Progetto Tav. 1 Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 011-16\_HPC\_-progetto\_Tav.\_1.pdf

Dimensione: 299.04 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

27

### **2.2 Progetto Tav. 2 Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 012-17\_HPC\_- \_progetto\_Tav.\_2.pdf

Dimensione: 202.82 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

28

### **2.2 Progetto Tav. 3 Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 013-18\_HPC\_- \_progetto\_Tav.\_3.pdf

Dimensione: 231.75 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

29

### **2.2 Cronoprogramma lavori Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 016-3\_HPC\_- \_CRONOPROGRAMMA\_LAVORI.pdf

Dimensione: 443.54 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

30

### **2.2 Capitolato Tecnico Prestazionale opere edili Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 02PGIM~5.PDF

Dimensione: 1.27 MB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

31

### **2.2 CME Opere edili Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 018-5\_HPC\_-\_C.M.E.\_Opere\_edili.pdf

Dimensione: 461.64 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

32

### **2.2 Relazione Tecnica Opere elettriche Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 019-6\_HPC\_-\_Relazione\_Tecnica\_opere\_elettriche.pdf

Dimensione: 895.62 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

33

### **2.2 Relazione Tecnica opere elettriche Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 019-6\_HPC\_-\_Relazione\_Tecnica\_opere\_elettriche.pdf

Dimensione: 895.62 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

34

### **2.2 Capitolato Tecnico Prestazionale opere elettriche e speciali Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 03EMTL~L.PDF

Dimensione: 5.08 MB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

35

### **2.2 Computo Estimativo Impianti elettrici e speciali Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 021-8\_HPC\_-\_Computo\_est.\_impianti\_elettr.\_e\_spec..pdf

Dimensione: 374.28 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

36

### **2.2 Relazione Tecnica Impianti meccanici Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 022-9\_HPC\_-Relazione\_Tecnica\_Impianti\_meccanici.pdf

Dimensione: 107.03 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

37

### **2.2 Stato di fatto Progetto definitivo lavori**

Documento allegato: 023-HPC\_-\_-STATO DI FATTO.pdf

Dimensione: 223.06 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

38

### **2.3 Servizi F. Management Elenco Elaborati Progetto servizio F. Management**

Documento allegato: HPC - Servizi F. Management - 0 Elenco Elaborati.pdf

Dimensione: 293.96 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

39

### **2.3 Servizi F. Management Capitolato Prestazionale Progetto servizio F. Management**

Documento allegato: HSIO89~M.PDF

Dimensione: 5.19 MB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

40

### **2.3 Servizi F. Management Determinazione oneri economici Progetto servizio F. Management**

Documento allegato: HJCL6D~G.PDF

Dimensione: 409.46 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

41

### **2.4 Servizi Ingegneria Elenco elaborati Progetto Servizio Ingegneria**

Documento allegato: HPC - Servizi Ingegneria - 0 Elenco elaborati.pdf

Dimensione: 293.56 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

42

### **2.4 Servizi Ingegneria Determinazione notula professionale Progetto Servizio Ingegneria**

Documento allegato: HVKWIO~G.PDF

Dimensione: 3.22 MB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

43

### **2.4 Servizi Ingegneria Relazione Tecnica e requisiti professionali Progetto Servizio Ingegneria**

Documento allegato: H27GGJ~P.PDF

Dimensione: 884.03 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

44

### **2.4 Servizi Ingegneria Disciplinare di incarico Progetto Servizio Ingegneria**

Documento allegato: 11062019 Disciplinare di incaricoservizi ingegneria.pdf

Dimensione: 258.85 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

45

**RISPOSTA A QUESITO: chiarimenti all.21 istruzioni operative aggiuntive**

Documento allegato: ALLEGATI RISPOSTA.pdf

Dimensione: 926.42 KB

Scaricabile da: Tutti

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

DATE

Inizio presentazione offerte 13/06/2019 12:00

Fine presentazione offerte 25/07/2019 20:00

Invio notifica scadenza gara Sì

AUTORITÀ DI GARA

Delegati alla gestione della procedura

MASSIMO BENEDETTI

ALTRE INFORMAZIONI

Modalità di realizzazione

Contratto d'appalto

Codice gara ANAC 7455242

Contratto escluso: No

Sequenza di apertura delle buste: Amministrativa - Tecnica - Economica

\*\*\*

L'esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara oggetto del presente Verbale ricognitivo è iniziata il giorno 31/07/2019 in seduta pubblica e si è conclusa il giorno 02/08/2019 per gli approfondimenti e verifiche tesi al controllo delle prescrizioni del Disciplinare di gara in particolare sono state esaminate le domande di partecipazione e la presenza di tutta la documentazione amministrativa, come di seguito elencata:

[HOME](#) [E-PROCUREMENT](#) [SISTEMA DINAMICO ACQUISTO](#) [AMMINISTRAZIONE](#) [VALUTAZIONE](#)

venerdì 2 agosto 2019 09:02:59

**Fase 1 AMMINISTRATIVA Fornitori**

R.T.I. MATICMIND S.PA.-MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L. (RTI COSTITUENDO)



<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
<input type="checkbox"/>	<p><b>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</b></p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">Domanda di partecipazione_MATICMIND SPA_23072019110554.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p><b>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</b></p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">Domanda di partecipazione_MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL_23072019114524.pdf.p7m</a> di MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p><b>1. DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">All 1 DISCIPLALBO(2).pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p><b>1. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b></p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">11062019 Capitolato Specile di Appalto.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p><b>1. SCHEMA DI CONTRATTO</b></p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">All. 1 SCHEMACONTRATTO.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p>	VERIFICATA

<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
	<a href="#">_Scarica _Note</a>	
<input type="checkbox"/>	<p>2 BIS DICHIARAZIONE PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PROGETTO</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">All. 2 bis presa visione progetto esecutivo.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>2 BIS DICHIARAZIONE PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PROGETTO</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">All. 2 bis presa visione progetto esecutivo.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - PASSOE</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">show_PASSOe.pdf.p7m.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - PASSOE</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">PAGAMENTO ANAC.pdf.p7m.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>4. CODICE DI COMPORTAMENTO</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p>	VERIFICATA

<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
	<p>All. 4  <a href="#">dr98_codice_comportamento_090216.pdf.p7m.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	
<input type="checkbox"/>	<p>5. MODELLO DGUE</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p>All. 5 modello dgue-1.pdf.p7m di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>5. MODELLO DGUE</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p>All. 5 modello dgue.pdf.p7m di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>6. DOMANDA PARTECIPAZIONE INTEGRAZIONE DGUE</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p>ALL. 6 INTEGRAdgue MLE.pdf.p7m di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>6. DOMANDA PARTECIPAZIONE INTEGRAZIONE DGUE</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p>ALL. 6 INTEGRAdgue_1.pdf.p7m di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>6. APPENDICE MODALITÀ CALCOLO PMI</p>	NON RICHIESTA

<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
	<p><b>RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</b></p> <p><a href="#">All. 6 Appendice modalità calcolo pmi.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	
<input type="checkbox"/>	<p><b>6. APPENDICE MODALITÀ CALCOLO PMI</b></p> <p><b>RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</b></p> <p><a href="#">All. 6 Appendice modalità calcolo pmi.pdf.p7m</a> di MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	NON RICHIESTA
<input type="checkbox"/>	<p><b>6 BIS DICHIARAZIONE IMPEGNO PROGETTISTA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA</b></p> <p><b>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</b></p> <p><a href="#">All. 6 bis G029 - Dichi. impegno Progcoord_CASILLO GIANMARCO.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p><b>6 BIS DICHIARAZIONE IMPEGNO PROGETTISTA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA</b></p> <p><b>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</b></p> <p><a href="#">All. 6 bis G029 - Dichi. impegno Progcoord_FABIO CENNI.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p><b>6 BIS DICHIARAZIONE IMPEGNO PROGETTISTA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA</b></p> <p><b>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</b></p>	VERIFICATA

<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
	<p>All. 6 bis G029 - Dichi. impegno Progcoord_CASILLO MARIA FRANCESCA1.pdf.p7m di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	
<input type="checkbox"/>	<p>13. ISTANZA SOPRALLUOGHI</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p>All. 13 Sopralluoghi Casillo -unito (3).pdf.p7m.p7m di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>13. ISTANZA SOPRALLUOGHI</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p>All. 13 Sopralluoghi Cicarelli -unito (1).pdf.p7m.p7m di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>13. ISTANZA SOPRALLUOGHI</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p>All. 13 Sopralluoghi Nidi -unito (1).pdf.p7m.p7m di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>13 BIS ATTESTATO SOPRALLUOGO</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p>ALL.13 BIS.pdf.p7m.p7m di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA

<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
<input type="checkbox"/>	<p>14. COPIA CERTIFICATI SOA</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">SOA con Autentica.pdf.p7m</a> di MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>14. COPIA CERTIFICATI SOA</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">SOA con Autentica.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>15. CAUZIONE PROVVISORIA</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">Beneficiario_2260030_0.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>16. CERTIFICAZIONI ISO</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">ISO CON AUTENTICA.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>16. CERTIFICAZIONI ISO</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">Autentica ISO-unito.pdf.p7m</a> di MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA

<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
<input type="checkbox"/>	<p>17. DICHIARAZIONE IMPEGNO FIDEJUSSORE</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">Beneficiario_2260030_0.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">All.18 informtivadatipersonali.pdf.p7m</a> di MATICMIND SPA</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">All.18 informtivadatipersonali.pdf.p7m</a> di MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA

#### TIM SIMTEL (RTI COSTITUENDO)

<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
<input type="checkbox"/>	<p>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">Domanda di partecipazione_GRUPPO SIM TEL SRL_25072019100903.pdf.p7m</a> di GRUPPO SIM TEL SRL</p> <p><a href="#">_Scarica_Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p>	VERIFICATA

<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
	<a href="#">Domanda di partecipazione_Telecom Italia Spa_25072019100804.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	
<input type="checkbox"/>	<b>1. DISCIPLINARE DI GARA</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">All 1 DISCIPLALBO.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>1. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">11062019 Capitolato Specile di Appalto.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>1. SCHEMA DI CONTRATTO</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">All. 1 SCHEMA CONTRATTO (1).pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>2 BIS DICHIARAZIONE PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PROGETTO</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">All. 2 bis presa visione progetto esecutivo (1).pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - PASSOE</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">Ricevuta01_07_2019.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - PASSOE</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">passoe rti.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>4. CODICE DI COMPORTAMENTO</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">All. 4 dr98_codice_comportamento_090216 (1).pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa	VERIFICATA



<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
	<a href="#">_Scarica _Note</a>	
<input type="checkbox"/>	<b>5. MODELLO DGUE</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">All. 5 modello dgue.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>5. MODELLO DGUE</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">All. 5 modello dgue (1).pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>6. DOMANDA PARTECIPAZIONE INTEGRAZIONE DGUE</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">ALL. 6 INTEGRAdgue (1).pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>6. DOMANDA PARTECIPAZIONE INTEGRAZIONE DGUE</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">ALL. 6 INTEGRAdgue (1)-telecom.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>6 BIS DICHIARAZIONE IMPEGNO PROGETTISTA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">All. 6 bis G029 - Dichi. impegno Progcoord_Progettazione architettonica4.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>6 BIS DICHIARAZIONE IMPEGNO PROGETTISTA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">All. 6 bis G029 - Dichi. impegno Progcoord_Progettazione impianti elettrici.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica _Note</a>	VERIFICATA

<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
<input type="checkbox"/>	<p>6 BIS DICHIARAZIONE IMPEGNO PROGETTISTA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">All. 6 bis G029 - Dichi. impegno Progcoord_Coordinatore.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>6 BIS DICHIARAZIONE IMPEGNO PROGETTISTA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">All. 6 bis G029 - Dichi. impegno Progcoord_Progettazione impianti meccanici.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>13. ISTANZA SOPRALLUOGHI</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">richiesta sopralluogo.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>13 BIS ATTESTATO SOPRALLUOGO</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">attestato sopralluogo.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>13 BIS ATTESTATO SOPRALLUOGO</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">sopralluogo.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>14. COPIA CERTIFICATI SOA</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">Attestato Soa aggiornato al 29-03-19.pdf.p7m</a> di GRUPPO SIM TEL SRL</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<p>14. COPIA CERTIFICATI SOA</p> <p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI</p> <p><a href="#">dichiarazione conformita SOA completa carfagnini.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa</p> <p><a href="#">_Scarica _Note</a></p>	VERIFICATA

<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale
<input type="checkbox"/>	<b>15. CAUZIONE PROVVISORIA</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">P_0001475990.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica_Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>16. CERTIFICAZIONI ISO</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">dichiarazione conformità ISO completa carfagnini.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica_Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>16. CERTIFICAZIONI ISO</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">iso 9001.pdf.p7m</a> di GRUPPO SIM TEL SRL <a href="#">_Scarica_Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>16. CERTIFICAZIONI ISO</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">iso 14001.pdf.p7m</a> di GRUPPO SIM TEL SRL <a href="#">_Scarica_Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>17. DICHIARAZIONE IMPEGNO FIDEJUSSORE</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">P_0001475990.pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica_Note</a>	VERIFICATA
<input type="checkbox"/>	<b>18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI</b> OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI <a href="#">All.18 informtivadatipersonali (1).pdf.p7m</a> di Telecom Italia Spa <a href="#">_Scarica_Note</a>	VERIFICATA

Tutta la documentazione di gara è conservata in formato digitale sul sistema telematico.

Al termine dell'esame di tutta la documentazione, avendo la certezza di tutti i nominativi dei partecipanti, i funzionari della Centrale Acquisti, la Dott.ssa Claudia Pietroniro e il Dr. Gabriele La Mantia dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all' art. 51 c.p.c né le incompatibilità di cui alla L. 190/2012.

Si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016) e al Dirigente della Centrale acquisti per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della Stazione appaltante. Tutta la

documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali accessi agli atti, sul sistema telematico START.

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale composto da fogli 12 e facciate 24 redatto in un unico esemplare, letto confermato e sottoscritto,

F.to Dott.ssa Claudia Pietroniro

F.to Dott. Gabriele La Mantia

Il Dirigente

F.to Dott. Massimo Benedetti