
 

 

 
 
 
 
 
 

AREA EDILIZIA 
 

 
Il Dirigente

                                                                           Decreto n. 1044/2020 

                                                                                                        Anno 2020 

                                                                                                        Prot. 134071 del 15/09/2020 

Pubblicato sull’Albo di Ateneo (Rep. n. 9317/2020) dal 24/09/2020 al 19/10/2020 

OGGETTO: N. 560/2020 ‐ Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di tratto 

di  linea  sottovuoto  di  distribuzione  azoto  liquido  a  servizio  dell’impianto  di 

crioconservazione presente nella Biobanca “da Vinci European Biobank” (daVEB) con sede 

in via Luigi Guerri n.63 Comune di Sesto Fiorentino FI – Edificio Rise A (Cod.Imm. 304.01) – 

CUP B94H20000240005 – CIG Z462DD5879 – Rif.255‐532 
  

IL DIRIGENTE 
 

PRESO ATTO 
della  deliberazione  del  C.d.A.  del  29/11/2019  che  ha  approvato  il  programma  triennale 

delle opere pubbliche 2020‐2022 e l’elenco annuale dei lavori 2020 e ss.mm.ii;    

RICHIAMATA 
la  determina  a  contrarre  Rep.919/2020  Prot.115421  del  12/08/2020,  con  la  quale  è  stata 

indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura 

negoziata con la ditta specializzata DSL Impianti di Lorenzo di Stefano con sede legale in via 

Settembrini  n.1  CAP  20852,  Comune  di  Villasanta  (MB)  –  P.Iva  08442790963  C.F. 

DSTLNZ92M23M052M  per un importo a base d’asta di € 9.268.76 oltre IVA al 22%, di cui € 

473.79 oltre IVA al 22% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

PRESO ATTO  

che  con  missiva  inviata  tramite  posta  elettronica  certificata  assunta  al  prot.117023  del 

18/08/2020,  l’impresa  DSL  Impianti  di  Lorenzo  di  Stefano  ‐  P.  Iva  08442790963  C.F. 

DSTLNZ92M23M052M  è stata invitata a rimettere offerta economica per i lavori in oggetto;  

VERIFICATO 

- che l’impresa DSL Impianti di Lorenzo di Stefano ‐ P. Iva 08442790963, entro il termine utile 

previsto nella lettera d’invito, ha inviato una offerta assunta al Prot. 122078 del 31.08.2020 

con un ribasso del 5% sull’importo totale dei lavori soggetti a ribasso di € 8.829,01 oltre IVA 

22%, di cui € 8.355,22 oltre IVA 22% per i lavori di manutenzione straordinaria ed € 473,79  

per oneri di sicurezza (All.1); 
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‐ che l’importo contrattuale, in seguito al ribasso del 5% proposto, risulta pari ad € 8.829,01 

di cui   € 473,79 per  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA 22%; 

‐ la regolarità contributiva dell’impresa come da Durc protocollo INAIL_23613200 (All.2); 

PRESO ATTO 

‐della relazione del R.U.P. Dott. Ing. Nicola Agnello (All.3); 

‐ del Q.E. di aggiudicazione (All.4); 

‐  che  l’impresa  risulta  in  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all’art.  art.80  del 

D.Lgs.50/2016, e che si può procedere, visto  la verifica positiva della capacità a contrarre 

dell’impresa con questa pubblica amministrazione, all’aggiudicazione dei lavori in oggetto; 

Per tutto quanto sopra, su proposta del R.U.P. Dott. Ing. Nicola Agnello; 

DETERMINA 

‐  l’aggiudicazione, all’impresa DSL  Impianti di  Lorenzo di  Stefano P.  Iva 08442790963 C.F. 

DSTLNZ92M23M052M,  dei  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  sostituzione  di 

tra o  di  linea  sottovuoto  di  distribuzione  azoto  liquido  a  servizio  dell’impianto  di 

crioconservazione presente nella Biobanca “da Vinci European Biobank” (daVEB) con sede 

in via Luigi Guerri n.63 Comune di Sesto Fiorentino FI – Edificio Rise A (Cod.Imm. 304.01) – 

CUP B94H20000240005  –  CIG  Z462DD5879”,  per  un  per  un  importo  netto  di  €.  8.355,22 

oltre € 473,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (di cui €. 93,61 di oneri per 

applicazione  del  DUVRI  e  €.  380,18  di  oneri  per  l’applicazione  del  DUVRI  per  emergenza 

Covid 19), per un importo di contratto pari ad € 8.829,01 oltre IVA; 

‐di  approvare  il  quadro  economico  di  assestamento  dopo  l’aggiudicazione  per  uno 

stanziamento  comprensivo  delle  somme  a  disposizione  dell’amministrazione  per  €. 

12.171,74 (all.4); 

‐  la  consegna  anticipata  sotto  riserve  di  legge,  ai  sensi  dell’art  32  comma  8  del  D.  Lgs 

50/2016  nelle  more  della  stipula  del  contratto,  tenuto  conto  dell’attività  svolta  dalla 

Biobanca  con  finalità  di  ricerca  per  interesse  pubblico,  in  considerazione  inoltre  della 

situazione attuale di emergenza nazionale di rischio epidemiologico da Covid; 

Lo  stanziamento  peri  ad  €  12.171,74  trova  copertura  sui  fondi  UA.50000.TECN.EDIL 

OPERA7UNIFI EA07MOSATENEO CO A01.01.02.01.01.06 – FLUSSO 2020 – Scheda di piano 

n.255 

                                     F.to Il Dirigente 
         \pm        Arch. Francesco Napolitano 
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Oggetto: Pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale  
Prot. n. 134071 Rep. n. 1044 del 15/09/2020. 
 
 
 
 
Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono 
consultabili presso l’Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.  
 

 

 

 

             F.to Il Dirigente 
  (Arch. Francesco Napolitano) 
  

 
 


