



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Centrale Acquisti

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero della determina Rep. 1393...Prot.. 203456

Data della determina del 25/11/2020

Oggetto: Art. 32 c. 5 D. Lgs 50/2016 Determina di aggiudicazione Gara Telematica Start n. 014120/2020 appalto Procedura Aperta D. Lgs 50/2016 artt. 35, c.1 lett c) - 60, comma 1- Accordo Quadro art. 54 comma 1 D. Lgs 50/2016. G024 2020 - rif. Programmazione Acquisti 2020 CUI 0127968048020190000 137 CIG 8403224FCD Cpv 24110000-8 -

Contenuto: Rif/ Centrale Acquisti G024 CIG 8403224FCD Determina aggiudicazione procedura di gara Telematica Start n. 014120/2020 Art. 60 e art. 54 comma 1 per l'affidamento di Accordo Quadro per *Servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero e liquefazione dell'elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici dell'Ateneo Fiorentino* Periodo (anni 4).

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Daou Marco afferente l' Unità di Processo "Piano Edilizio" - Area Edilizia
Dirigente Arch. Francesco Napolitano

Responsabile Procedura Appalto e contratto Dr. Massimo Benedetti
Dirigente Centrale Acquisti

Struttura proponente l'atto: Obiettivo Strategico - Centrale Acquisti
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno
Bilancio:

Importo di aggiudicazione inclusi oneri interferenza **€2.397.480,10** oltre iva aliquota 22% **CIG 8403224FCD** di cui:
-per **Servizi Manutenzione** € 729.690,54 inclusi oneri sicurezza, oltre iva 22% su UA.A.50000.TECN..EDIL EORDICTR CO 04.01.02.01.08.18.04 anni 2021/2022/2023/2024;
- per **forniture e noli** € 1.667.789,56 , oltre iva (22%),
di cui € 1.642.870,72, oltre iva (22%) per forniture sui Bilanci dei Dipartimenti anni 2021/2022/2023/2024 e di cui €24.918,84, oltre iva al 22%, per noli su UA.A.50000.TECN.EDIL EORDICTR CO 04.01.02.01.08.18.04 anni 2021/2022/2023/2024.

Allegati Atto:

All. 1 pag. 14 **Verbale ricognitivo di Gara**
All. 2 pag. **Offerta Economica**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Centrale Acquisti

All. 3	pag.	Relazione Congruità del Responsabile
Unico del Procedimento		

Tipologia di pubblicazione	Integrale
-----------------------------------	------------------



PREMESSO che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs 50/2016, con Delibera del Consiglio di Amministrazione Repertorio n. 1550/2019 Prot. 244960 31/12/2019 è stata approvata la programmazione degli acquisti per il biennio 2020-2021 e tra gli interventi programmati è stato inserito con annualità 2020 l'Appalto per le *Forniture gas tecnici; servizio di M.O. reti di distribuzione gas tecnici oltre conduzione e M.O. reti Gas , liquefattore Elio e apparecchi criogenici* , codice CUI 0127968048020190000 137 per l'importo stimato presunto di € 1.029.651,00 comprensivo degli importi di periodicità oltre il biennio;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 21 sopra citato è stata inoltrata al Tavolo dei soggetti aggregatori nota Prot. 5406 13/01/2020 (integrazione nota Prot. 189412 31/12/2019 di comunicazione unitamente ad altri l'intervento in oggetto inserito nella programmazione biennale acquisti beni e servizi di importo superiore ad € 1.000.000,00;

RICHIAMATA la Determina Repertorio n. 912 Prot n. 114989 del 11.08.2020 pubblicata in Albo Rep. 7832 Prot. 0115011 11082020, di indizione della Gara Telematica Start n. 014120/2020 CIG 8403224FCD Cpv 24110000-8 di appalto nella forma di Procedura Aperta D. Lgs 50/2016 artt. 35, c.1 lett c) - 60, comma 1- Accordo Quadro art. 54 comma 1 D. Lgs 50/2016, per *Servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero e liquefazione dell'elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici dell'Ateneo Fiorentino. Periodo anni 4, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co.4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico e fisso sull'importo posto a base di gara al netto degli costi della sicurezza non soggetti a ribasso per le parti "a corpo" e ribasso percentuale unico e fisso sugli Elenchi Prezzi Unitari posti a base di Gara per le parti "a misura". L'importo posto a base di gara per complessivi € 2.397.480,10 di cui € 13.680,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso è articolato come di seguito evidenziato in tabella:*

A.1	SERVIZI DI MANUTENZIONE	IMPORTO TOTALE APPALTO	A CORPO SGGETTI A RIBASSO	ONERI INTERFERENZA	A MISURA
				sicurezza	SOGGETTO A RIBASSO
A.1.1	Servizio di conduzione e manutenzione programmata del CRElio e degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici a corpo	€ 397.956,31	€ 385.728,00	€ 12.228,31	€ -
A.1.2	Servizio di manutenzione del CRElio e degli impianti di distribuzione dei gas tecnici e criogenici a seguito di rotture e malfunzionamenti (riparazioni) a misura	€ 284.490,54			€ 284.490,54
A.1.3	Servizio di conduzione e manutenzione periodica programmata dei contenitori criobiologici, frigo-congelatori meccanici e sistema di monitoraggio e controllo per la crioconservazione a servizio della Biobanca "da Vinci European Biobank" (daVEB), da contabilizzarsi a corpo	€ 47.243,69	€ 45.792,00	€ 1.451,69	
TOTALE SERVIZI		€ 729.690,54	€ 431.520,00	€ 13.680,00	€ 284.490,54
A.2	FORNITURE E NOLI				



A.2. 1	Fornitura dei gas tecnici ed il noleggio dei rispettivi recipienti a pressione trasportabili per le esigenze della didattica e della ricerca a misura	€ 1.642.870,7 2			€ 1.642.870,72
A.2. 2	Noleggio dewar mobili e recipienti di stoccaggio gas tecnici liquefatti a corpo	€ 15.648,00	€ 15.648,00	€ -	
A.2. 3	Noleggio di ulteriori dewar mobili e recipienti di stoccaggio gas tecnici liquefatti a misura	€ 9.270,84			€ 9.270,84
TOTALE FORNITURE		€ 1.667.789,5 6	€ 15.648,00	€ -	€ 1.652.141,56
TOTALE BASE GARA		€ 2.397.480,1 0	€ 447.168,00	€ 13.680,00	€ 1.936.632,10
SOGGETTI A RIBASSO		A CORPO	€ 447.168,00		
		ONERI INTERFEREN ZA	€ 13.680,00		
TOTALE APPALTO A CORPO			€ 460.848,00		
SOGGETTI A RIBASSO		A MISURA	€ 1.936.632,1 0		
		ONERI INTERFEREN ZA	€ 0,00		
TOTALE APPALTO A MISURA			€ 1.936.632,1 0		

DATO ATTO che:

- le seguenti strutture aderiscono ai servizi e forniture dell'Accordo:
 - SBSC Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche
 - DMSC Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
 - FISICA Dipartimento di Fisica e Astronomia
 - DST Dipartimento di Scienze della Terra
 - DSS Dipartimento di Scienze della Salute
 - NEUROFARBA Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino
 - DIEF Dipartimento di Ingegneria Industriale
 - CHIM Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff'
 - BIO Dipartimento di Biologia
 - Biobanca "da Vinci European Biobank" (daVEB)
 - DAGRI Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali
 - Laboratorio Europeo di Spettroscopie non lineari (LENS) richiesta di partecipazione in qualità di ente convenzionato con UNIFI, previo parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'area edilizia Arch. Francesco Napolitano (Prot. n. 0045903 del 11/03/2020 - [UOR: AIP - Classif. <CLASSIF>]) ed acquisito dalla Direzione Generale di Ateneo, a seguito di richiesta del direttore del LENS Dott.ssa Elisabetta Cerbai inviata al sottoscritto (nota Prot. n. 0000253 del 24/02/2020 - [UOR: SI000003 - Classif. X/4]). Le modalità di corresponsione degli importi da imputare al LENS per le forniture da esso fruiti nel costruendo accordo quadro sono dettagliate nella relazione allegata al parere del Dirigente.



- con la medesima Determina Repertorio n. 912/2020 Prot n. 114989 citata, in esito all'approvazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione Repertorio n. 947/2020 Prot n. 111157 del 04/08/2020 (punto n. 7 OdG), al fine di garantire la conduzione e manutenzione in sicurezza degli impianti e la continuità delle attività istituzionali di didattica e di ricerca indifferibili, si è disposta l'attivazione di proroga tecnica (coerentemente con quanto indicato dall'AVCP - ora Autorità Nazionale Anticorruzione - nel parere AG 33/13 del 16 maggio 2013) del contratto attualmente in essere (Rep. N. 1370/2018, prot. N. 207509 del 30/11/2018 CIG 7605054119), con decorrenza dal 01/09/2020 e con scadenza alla consegna del nuovo accordo quadro per un importo mensile, al netto del ribasso del 1.1%, di € 24.498,61, di cui € 11.291,34 per servizi e noleggi a carico dei fondi di m.o. e € 13.207,27 per forniture a carico dei bilanci dei dipartimenti ed enti aderenti all'accordo quadro Rep. n. 1370/2018, oltre iva al 22%; l'importo netto della proroga per l'anno 2020 dal 01/09/2020 al 31/12/2020 è pari a € 97.994,44, di cui € 21.541,20 oneri mano d'opera non soggetti a ribasso e € 202,67 costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22% per un totale di € 119.553,23;

DATO ATTO che:

- in esecuzione della Determina 912/2020 citata, è stato dato corso alla pubblicità Legale affidata alla Società Gruppo Editoriale Fmt S.r.l. (CIG ZF72DF4F1E). Mediante pubblicazione del BANDO G.U.U.E. (data invio Gazzetta Europea 13/08/2020) 2020/S 159-387382, GU.R.I. Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 95 del 17/08/2020 e sui Quotidiani (26/08/2020 La Notizia, Il Corriere dello Sport Ed. Toscana il Giornale area centro sud) nonché sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (17/08/2020);
- la Gara di Appalto è stata pubblicata sul portale Telematico Start ID 014120/2020, in data 14/08/2020, unitamente alla documentazione progettuale ed amministrativa prescritta, con termine scadenza presentazione delle offerte fissato al 14/09/2020 ore 13:00;
- con Determina n. 999/2020 Prot n. 128080 del 08/09/2020, pubblicato in Albo ufficiale di Ateneo, al Repertorio n. 8490/2020 Prot n. 128090 del 08/09/2020, è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte del procedimento di gara in oggetto, originariamente indicato nel giorno 14/09/2020, sino al giorno 05/10/2020 ore 13:00;
- alla scadenza della procedura era presente sul sistema telematico di Gara una sola offerta;
- in data 08/10/2020 alle ore 09:30 si è svolta la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa prescritta per la partecipazione alla gara dell'Unico concorrente che ha rimesso offerta, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, con sede legale in Milano (MI), 20123 Via San Maurilio 13, C.F. 08804430158, e P.I. 10803700151, convocata con invito



su piattaforma Meet ed e-mail di sistema Start in data 07/10/2020, con l'esito dettagliato nel Verbale ricognitivo di Gara che forma l'**Allegato "1"** parte integrante e sostanziale del presente atto;

- la documentazione amministrativa richiesta è risultata in regola con le prescrizioni del Disciplinare di Gara, pertanto, essendo presente un unico partecipante, si è stabilito di procedere alla convocazione della seduta di apertura dell'offerta economica alle ore 11:30, convocata con invito su piattaforma Meet ed e-mail di sistema Start in data 08/10/2020;
- la documentazione economica prescritta è risultata in regola con le prescrizioni del Disciplinare di Gara;
- tutta la documentazione è stata approvata;

VISTA l'offerta Economica rimessa dall'unico concorrente (**Allegato "2"**, parte integrante e sostanziale del presente atto) espressa nel ribasso percentuale unico e fisso pari al 4,50% - oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 40.458,00 e costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 506.062,00;

VISTA la Relazione di congruità dell'offerta economica del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marco Daou, nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. 50/2016, con Decreto Dirigenziale Rep. n. 918/2020 Prot n. 115416 del 12/08/2020 afferente l'Unità di Processo Piano Edilizio (**Allegato "3"**, parte integrante e sostanziale del presente atto),

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO aggiudicare la Gara di Appalto in oggetto all'unico concorrente *Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl* con sede legale in Milano, Via San Maurilio, 13, C.F. 08804430158, e P.I. 10803700151, per l'importo di Accordo Quadro di € 2.383.800,10 oltre costi sicurezza € 13.680,00 per un importo complessivo pari ad € 2.397.480,10, dando atto che il ribasso percentuale unico e fisso si applica, per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e con riferimento ai singoli contratti derivati che saranno stipulati, rispettivamente, per la parte "a corpo", sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri di interferenza non soggetti a ribasso e per la parte "a misura", sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di Gara;

DATO ATTO che i listini prezzi di riferimento in vigore alla data di pubblicazione del bando sono dettagliati nel Capitolato Speciale di Appalto, anche ai fini delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.lgs. 50/201;

DATO ATTO che:

- in esecuzione del presente atto si procederà alla stipula e sottoscrizione dell'Accordo Quadro, secondo lo Schema allegato alla documentazione di Gara ed approvato con la richiamata Determina 912/2020 citata; con



efficacia ed attivazione a far data dal 01/01/2021, stante la proroga tecnica in essere come richiamato in premessa;

- i contratti derivati in esecuzione dell'Accordo Quadro saranno stipulati, a corpo e a misura ex art. 3 comma 1 lett. eeeee) ddddd) D. Lgs 50/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, primo cpv, saranno stipulati mediante scrittura privata; in particolare i contratti derivati previa acquisizione dei rispettivi CIG derivati, secondo le modalità e le forme dettagliate nel Capitolato di Appalto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1 del D. Lgs 50/2016 l'importo del Quadro Economico inclusivo dell'importo contrattuale inclusi costi della sicurezza e iva di legge sopra detto trova copertura come segue:
 - quanto ad € 1.003.558,89 iva inclusa (aliquota 22%) sui fondi a bilancio della manutenzione ordinaria UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR - CO.04.01.02.01.08.18.04 bilanci di esercizio 2021-2022 e successivi (di cui € 15.400,93 per incentivo) € 3.177,70 (spese pubblicità, iva inclusa aliquota 22%) UA.A.50000.AFFGEN - CO.04.01.02.01.08.04 bilancio di esercizio 2020
 - quanto ad € 2.004.302,28 iva inclusa (aliquota 22%) l'importo graverà sui capitoli di spesa dei bilanci di esercizio 2021-2022-2023-2024 dei Dipartimenti ed Enti aderenti all'accordo quadro per le forniture;
- la Direzione di Esecuzione è assegnata alla Dott.ssa Rebecca del Conte, afferente il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" dell'Università degli Studi di Firenze;

ACQUISITO il visto di attestazione della copertura economica rilasciato dal Dirigente dell' Area Servizi Economici e Finanziari, per la quota di competenza dell'Ateneo – Area Edilizia;

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 241/90, limitatamente all'endoprocedimento di gara e contratto, vista la Relazione di congruità del Responsabile Unico del Procedimento **All. "3"**, attestante la congruità, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

1. di prendere atto dell'Offerta Economica espressa nel ribasso percentuale unico e fisso pari al 4,50% - oneri di sicurezza afferenti all'impresa al netto dell'IVA: Euro 40.458,00 e costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 506.062,00 (**All. "2"** citato);



2. Di prendere atto della Relazione di congruità dell'offerta economica del Responsabile Unico del Procedimento, Marco Daou, nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. 50/2016, con Decreto Dirigenziale Rep. n. 918/2020 Prot n. 115416 del 12/08/2020 afferente l'Unità di Processo Piano Edilizio (**All."3"**);
3. di aggiudicare la Gara di Appalto in oggetto all'unico concorrente *Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl* con sede in con sede legale in Milano ,Via San Maurilio, 13, C.F. 08804430158, e P.I. 10803700151, per l'importo di Accordo Quadro di € 2.383.800,10 oltre costi sicurezza € 13.680,00 per un importo complessivo pari ad € 2.397.480,10, dando atto che il ribasso percentuale unico e fisso si applica, per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e con riferimento ai singoli contratti derivati che saranno stipulati, rispettivamente, per la parte "a corpo", sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri di interferenza non soggetti a ribasso e per la parte "a misura", sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di Gara, con attivazione dell'Accordo Quadro a far data dal 01/01/2021, stante la proroga dell'attuale contratto Rep. N. 1370/2018, prot. N. 207509 del 30/11/2018 CIG 7605054119;
 - di procedere in esecuzione del presente atto alla stipula e sottoscrizione dell'Accordo Quadro, secondo lo Schema allegato alla documentazione di Gara ed approvato con la richiamata Determina 912/2020 citata, dando atto del positivo esito delle verifiche di legge, con efficacia ed attivazione a far data dal 01/01/2021, stante la proroga tecnica in essere come richiamato in premessa;
4. di partecipare il presente atto a tutti gli interessati;
5. di procedere alla pubblicazione della presente Determina all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>) sul profilo web della Stazione Appaltante e sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016;

VISTO

Per IL DIRIGENTE
Centrale Acquisti
Dott. Massimo Benedetti



Allegato "1" Verbale ricognitivo operazioni Gara
PREMESSO CHE:

- con la Determina Repertorio n. 912 Prot n. 114989 del 11.08.2020 pubblicata in Albo Rep. 7832 Prot. 0115011 11082020, di indizione della **Gara Telematica Start n. 014120/2020** CIG 8403224FCD Cpv 24110000-8 di appalto nella forma di Procedura Aperta D. Lgs 50/2016 artt. 35, c.1 lett c) - 60, comma 1- Accordo Quadro art. 54 comma 1 D. Lgs 50/2016, per *servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero e liquefazione dell'elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici dell'Ateneo Fiorentino* Periodo (anni 4), con il con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co.4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico e fisso sull'importo posto a base di gara al netto degli costi della sicurezza non soggetti a ribasso per le parti "a corpo" e ribasso percentuale unico e fisso sugli Elenchi Prezzi Unitari posti a base di Gara per le parti "a misura"; importo a base di Gara di seguito dettagliato:

A.1	SERVIZI DI MANUTENZIONE	IMPORTO TOTALE APPALTO	A CORPO SGGETTI A RIBASSO	ONERI INTERFERENZA sicurezza	A MISURA SOGGETTO A RIBASSO
A.1.1	Servizio di conduzione e manutenzione programmata del CRElio e degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici a corpo	€ 397.956,31	€ 385.728,00	€ 12.228,31	€ -
A.1.2	Servizio di manutenzione del CRElio e degli impianti di distribuzione dei gas tecnici e criogenici a seguito di rotture e malfunzionamenti (riparazioni) a misura	€ 284.490,54			€ 284.490,54
A.1.3	Servizio di conduzione e manutenzione periodica programmata dei contenitori criobiologici, frigo-congelatori meccanici e sistema di monitoraggio e controllo per la crioconservazione a servizio della Biobanca "da Vinci European Biobank" (daVEB), da contabilizzarsi a corpo	€ 47.243,69	€ 45.792,00	€ 1.451,69	
TOTALE SERVIZI		€ 729.690,54	€ 431.520,00	€ 13.680,00	€ 284.490,54
A.2	FORNITURE E NOLI				
A.2.1	Fornitura dei gas tecnici ed il noleggio dei rispettivi recipienti a pressione trasportabili per le esigenze della didattica e della ricerca a misura	€ 1.642.870,72			€ 1.642.870,72
A.2.2	Noleggio dewar mobili e recipienti di stoccaggio gas tecnici liquefatti a corpo	€ 15.648,00	€ 15.648,00	€ -	
A.2.3	Noleggio di ulteriori dewar mobili e recipienti di stoccaggio gas tecnici liquefatti a misura	€ 9.270,84			€ 9.270,84
TOTALE FORNITURE		€ 1.667.789,56	€ 15.648,00	€ -	€ 1.652.141,56
TOTALE BASE GARA		€ 2.397.480,10	€ 447.168,00	€ 13.680,00	€ 1.936.632,10



SOGGETTI A RIBASSO	A CORPO	€ 447.168,00
	ONERI INTERFERENZA	€ 13.680,00
TOTALE APPALTO A CORPO		€ 460.848,00
	A MISURA	€ 1.936.632,10
	ONERI INTERFERENZA	€ -

- in esecuzione della Determina 912 citata, è stato dato corso alla pubblicità Legale affidata alla Società Gruppo Editoriale Fmt S.r.l. (CIG ZF72DF4F1E). Mediante pubblicazione del BANDO G.U.C.E. (data invio Gazzetta Europea 13/08/2020) 2020/S 159-387382, GU.R.I. Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 95 del 17/08/2020 e sui Quotidiani (26/08/2020 La Notizia, Il Corriere dello Sport Ed. Toscana il Giornale area centro sud) nonché sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (17/08/2020);

La Gara è stata pubblicata sul Telematico Start come di seguito evidenziato:

14/08/2020 12:00												
Procedura aperta						DATE						
014120/2020 G024_2020 Procedura Aperta artt. 60, c. 1, e Artt. 54 c.1 D. Lgs. 50/2016 Accordo Quadro <i>In corso</i>						Inizio presentazione offerte						
servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero e liquefazione dell'elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici dell'Ateneo Fiorentino per il periodo di anni 4 RESPONSABILE Unico del Procedimento Marco Daou afferente Area Edilizia.												
SCADENZA PROCEDURA 14/09/2020 13:00												
Modalità di esecuzione: Telematica Invio notifica scadenza gara Sì												
Tipo di appalto: Forniture												
Data pubblicazione: 14/08/2020 09:55												
Scelta del contraente: Procedura aperta						RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)						
Svolgimento: Gara in busta chiusa						Stazione appaltante (denominazione o codice fiscale)						
Importo di gara (comprensivo di oneri di sicurezza): € 2.397.480,10						Accordo quadro						



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (1)

1 Disciplinare di gara rettificato 08.09.2020
Documento allegato: All. 3 Disciplinare Gara proroga.pdf Dimensione: 519.85
KB
Scaricabile da: Tutti
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione

RICHIESTE AMMINISTRATIVE (21)

- 1 Domanda di partecipazione
 - Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: No
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No

- 2 All. 2 Bando Gara Determina Rep 912 Prot. 114989 11.08.2020
 - Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: All. 2 Bando Gara Determina Rep 912 Prot. 114989 11.08.2020.pdf

- 3 All. 3 Disciplinare Gara Determina Rep. 912 Prot. 114989 11.08.2020
 - Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:

- 4 All. 4.1 Progetto a base di Gara - Capitolato Speciale Appalto Parte I
 - Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: Sì
 - Allegati:
 - Documento allegato: All. 4.1- capitolato Speciale Appalto Parte I APPROVATO.pdf

- 5 All. 4.2 002- Progetto a base di Gara Capitolato Special Appalto Parte II - Tecnico Prestazionale
 - Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: All. 4.2 002-All._13 Capitolato Special Appalto Parte II - Tecnico Prestazionale.pdf

- 6 ALL. 4.3 Progetto a base di Gara 004-All._15 DUVRI
 - Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico



- Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: ALL. 4.3 004-All._15 DUVRI.pdf
- 7 4.4 Progetto a base di Gara Schema Accordo Quadro
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: 4.4 Schema Accordo Quadro APPROVATO.pdf
- 8 5 Pass OE Verifiche ANAC
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: Sì
- 9 .ALL. 6 dr98_codice_comportamento_090216
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: ALL. 6 dr98_codice_comportamento_090216.pdf
- 10 ALL. 7 Protocollo Legalità
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: ALL. 7 Protocollo Legalità.pdf
- 11 All. 8 Modello dgue
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: All. 8 Modello dgue.doc
- 12 ALL. 8 BIS Appendice modalità calcolo pmi da allegare a modello integrativo dgue
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: ALL. 8 BIS Appendice modalità calcolo pmi da allegare a modello integrativo dgue (1).pdf
- 13 All. 9 Dichiarazione integrativa dgue
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: All. 9 Dichiarazione integrativa dgue.docx



- 14 All. 10 - Modulo dich. Consorzi
- Obbligatorietà documento: No
 - Invio multiplo: No
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: Sì
 - Allegati:
 - Documento allegato: All. 10 - Modulo dich. Consorzi.docx
- 15 All. 11 - Modulo dichiarazioni Avvalimento Ausiliato - Ausiliario
- Obbligatorietà documento: No
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: All. 11 - Modulo dichiarazioni Avvalimento Ausiliato - Ausiliario.docx
- 16 12) Relazione di Professionista ex art. 186 bis comma 5 R.D. 267/1942
- Obbligatorietà documento: No
 - Invio multiplo: No
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
- 17 13) Documentazione in casi di Impresa a RETE
- Obbligatorietà documento: No
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
- 18 14) Certificazioni ISO
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
- 19 15) Cauzione provvisoria di "importo dimezzato" ai sensi dell'art. 1 co. 4 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: No
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: Sì
- 20 16) Dichiarazione di Impegno del fidejussore
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: No
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: Sì
- 21 17) Informativa Trattamento Dati
- Obbligatorietà documento: Sì
 - Invio multiplo: Sì
 - Modalità invio risposta: Invio telematico
 - Documento firmato digitalmente: Sì
 - Firma congiunta: No
 - Allegati:
 - Documento allegato: ALL. 17 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.pdf



- con la Determina n. 999/2020 Prot n. 128080 del 08/09/2020, pubblicata in Albo ufficiale di Ateneo, al Repertorio n. 8490/2020 Prot n. 128090 del 08/09/2020, è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte del procedimento di gara in oggetto, originariamente indicato nel giorno 14/09/2020, sino al giorno 05/10/2020 ore 13:00, procedendo contestualmente all'approvazione del Disciplinare di Gara Rettificato;

Alla scadenza della procedura 05/10/2020 ore 13:00 era presente nel sistema 1 sola busta.

- OFFERTE SOTTOMESSE
- Numero offerte sottomesse: 1

In data 07/10/2020 è stato pubblicato sul sistema telematico di Gara Start il comunicato della seduta pubblica telematica ed è stato inviato invito su Meet per la seduta stessa convocata alle ore 9:30 am del giorno 09/10/2020 per l'apertura delle buste virtuali amministrative.

Alle ore 9:30 am del giorno 09/10/2020 si dà quindi inizio alla seduta pubblica telematica e si riscontra la presenza di 1 sola offerta come di seguito evidenziato:

Fornitori

Denominazione	Forma di partecipazione	Ragione sociale	Data
Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl	Impresa o Società	Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl	05/10/2020 12:44:26

Si passa all'esame della documentazione amministrativa prescritta e caricata dal concorrente sulla piattaforma:

Firma digitale	Stato del documento	
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI Domanda di partecipazione_Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl_02102020133932.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
ALL. 2 BANDO GARA DETERMINA REP 912 PROT. 114989 11.08.2020	VERIFICAT A	APPROVAT O



Firma digitale	Stato del documento	
<p>OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 2 Bando Gara Determina Rep 912 Prot. 114989 11.08.2020.pdf.p7m _Scarica_Note</p>		
<p>ALL. 3 DISCIPLINARE GARA DETERMINA REP. 912 PROT. 114989 11.08.2020 OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 3 Disciplinare Gara proroga.pdf.p7m _Scarica_Note</p>	VERIFICAT A	APPROVAT O
<p>ALL. 3 DISCIPLINARE GARA DETERMINA REP. 912 PROT. 114989 11.08.2020 OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 3 Disciplinare Gara Determina Rep. 912 Prot. 114989 11.08.2020.pdf.p7m _Scarica_Note</p>	VERIFICAT A	APPROVAT O
<p>ALL. 4.1 PROGETTO A BASE DI GARA - CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PARTE I OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 4.1- capitolato Speciale Appalto Parte I APPROVATO.pdf.p7m _Scarica_Note</p>	VERIFICAT A	APPROVAT O
<p>ALL. 4.2 002- PROGETTO A BASE DI GARA CAPITOLATO SPECIAL APPALTO PARTE II - TECNICO PRESTAZIONALE OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 4.2 002-All._13 Capitolato Special Appalto Parte II - Tecnico Prestazionale.pdf.p7m _Scarica_Note</p>	VERIFICAT A	APPROVAT O
<p>ALL. 4.3 PROGETTO A BASE DI GARA 004-ALL._15 DUVRI OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI ALL. 4.3 004-All._15 DUVRI.pdf.p7m _Scarica_Note</p>	VERIFICAT A	APPROVAT O
<p>4.4 PROGETTO A BASE DI GARA SCHEMA ACCORDO QUADRO OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 4.4 Schema Accordo Quadro APPROVATO.pdf.p7m _Scarica_Note</p>	VERIFICAT A	APPROVAT O



Firma digitale	Stato del documento	
5 PASS OE VERIFICHE ANAC OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI PASO E BIOREP AUSILIARIA.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
5 PASS OE VERIFICHE ANAC OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI PASO E SAPIO.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
.ALL. 6 DR98_CODICE_COMPORAMENTO_090216 OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI ALL. 6 dr98_codice_comportamento_090216.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
ALL. 7 PROTOCOLLO LEGALITÀ OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI ALL. 7 Protocollo Legalità.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
ALL. 8 MODELLO DGUE OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 8 Modello dgue SAPIO.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
ALL. 8 BIS APPENDICE MODALITÀ CALCOLO PMI DA ALLEGARE A MODELLO INTEGRATIVO DGUE OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 8 BIS Appendice modalità calcolo pmi da allegare a modello integrativo dgue (1).pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
ALL. 9 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 9 Dichiarazione integrativa dgue SAPIO.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
ALL. 11 - MODULO DICHIARAZIONI AVVALIMENTO AUSILIATO - AUSILIARIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 8 Modello dgue BIOREP.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O



Firma digitale	Stato del documento	
<p>ALL. 11 - MODULO DICHIARAZIONI AVVALIMENTO AUSILIATO - AUSILIARIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI Dichiarazione impresa ausiliaria - BIOREP.pdf.p7m _Scarica _Note</p>	<p>VERIFICAT A</p>	<p>APPROVAT O</p>
<p>ALL. 11 - MODULO DICHIARAZIONI AVVALIMENTO AUSILIATO - AUSILIARIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI Dichiarazione impresa avvalente_ SAPIO.pdf.p7m _Scarica _Note</p>	<p>VERIFICAT A</p>	<p>APPROVAT O</p>
<p>ALL. 11 - MODULO DICHIARAZIONI AVVALIMENTO AUSILIATO - AUSILIARIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 11 - Modulo dichiarazioni Avvalimento BIOREP.pdf.p7m _Scarica _Note</p>	<p>VERIFICAT A</p>	<p>APPROVAT O</p>
<p>ALL. 11 - MODULO DICHIARAZIONI AVVALIMENTO AUSILIATO - AUSILIARIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI Contratto di Avvalimento BIOREP - SAPIO.pdf.p7m _Scarica _Note</p>	<p>VERIFICAT A</p>	<p>APPROVAT O</p>
<p>ALL. 11 - MODULO DICHIARAZIONI AVVALIMENTO AUSILIATO - AUSILIARIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI BioRep S.r.l. - visura.pdf.p7m _Scarica _Note</p>	<p>VERIFICAT A</p>	<p>APPROVAT O</p>
<p>ALL. 11 - MODULO DICHIARAZIONI AVVALIMENTO AUSILIATO - AUSILIARIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 11 - Modulo dichiarazioni Avvalimento SAPIO.pdf.p7m _Scarica _Note</p>	<p>VERIFICAT A</p>	<p>APPROVAT O</p>
<p>14) CERTIFICAZIONI ISO OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI ISO 14001 SAPIO.pdf.p7m _Scarica _Note</p>	<p>VERIFICAT A</p>	<p>APPROVAT O</p>



Firma digitale	Stato del documento	
14) CERTIFICAZIONI ISO OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI ISO 9001 SAPIO.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
14) CERTIFICAZIONI ISO OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI Sapio OHSAS 18001_11840.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
15) CAUZIONE PROVVISORIA DI "IMPORTO DIMEZZATO" AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 4 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI Cauzione con impegno.zip.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
16) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI Cauzione con impegno.zip.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI All. 17 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.pdf.p7m _Scarica_Note	VERIFICAT A	APPROVAT O

Vengono esaminate le domande di partecipazione e la presenza di tutta la documentazione, risultata formalmente in regola con le prescrizioni del Disciplinare di Gara.

Stabilito di procedere alla convocazione nello stesso giorno della seduta di apertura dell'offerta economica dell'unico concorrente in gara, in data 08/10/2020 è stato pubblicato sul sistema telematico di Gara Start il comunicato della seduta pubblica telematica ed è stato inviato invito su Meet per la seduta stessa convocata alle ore 11:30 am del giorno 09/10/2020 per l'apertura della busta virtuale economica..

Si passa all'esame della documentazione economica prescritta e caricata dal concorrente sulla piattaforma:



Firma digitale	Stato del documento	
OFFERTA ECONOMICA OffEcon_2289_1_05102020123938.pdf.p7m Ribasso percentuale:4,50 % Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA:€ 2.289.593,49 di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA:€ 40.458,00 di cui costi di manodopera al netto dell'IVA:€ 506.062,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA:€ 13.680,00 _Scarica _Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
19) G024 OFFERTA INTEGRATIVA EDITABILE CONCORRENTI_PROTETTO (2)FINALE OBBLIGATORIO 19) G024 OFFERTA INTEGRATIVA EDITABILE CONCORRENTI_protetto (1)FINALE DEF.xlsx.zip.p7m _Scarica _Note	VERIFICAT A	APPROVAT O
19) BIS OFFERTA INTEGRATIVA PDF CONCORRENTI_PROTETTO OBBLIGATORIO 19) BIS OFFERTA INTEGRATIVA pdf CONCORRENTI_protetto (2) per accettazione.pdf.p7m _Scarica _Note	VERIFICAT A	APPROVAT O

Si dà atto che in sede di verifica della documentazione economica di gara il ribasso offerto pari al 4,50% sull'importo soggetto a ribasso posto a base di gara, pari ad Euro € 2.383.800,10, come dettagliato nella Tabella del Disciplinare, l'offerta economica start rimessa dall'Operatore Economico sottoscritta evidenzia un importo diverso a causa del caricamento errato dell'Ufficio sul sistema Start, quale importo soggetto a ribasso, dell'importo comprensivo degli oneri di interferenza, anziché dell'importo netto soggetto a ribasso.

Rilevato che lo stesso Operatore Economico già in sede di offerta ha annotato come sopra evidenziato ed il file offerta integrativa.

L'Ufficio ha inoltrato all'Operatore Economico nota Prot.0160149 del 14.10.2020 con evidenza di quanto sopra descritto e, fermo restando il ribasso di aggiudicazione fisso ed invariabile così come espresso in sede di offerta, si è richiesto di confermare i corretti importi rispettivamente € 2.383.800,10 Importo base Costi Sicurezza € 13.680,00.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Centrale Acquisti

L'Operatore ha risposto con propria nota Prot 161955 16/10/2020 debitamente sottoscritta (conservata agli atti).

Pertanto, alla luce delle risultanze di Gara e del suddetto chiarimento la documentazione di gara presentata dai concorrenti è approvata in quanto in regola con le prescrizioni del Disciplinare di Gara.

Tutta la documentazione di gara è conservata agli atti della Centrale Acquisti ed in formato digitale sul sistema telematico di gara Start.

F.to Gabriele La Mantia

F.to Claudia Pietroniro



Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Offerta Economica

Il sottoscritto Bognini Andrea, nella sua qualità di Procuratore, autorizzato a rappresentare legalmente Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, con sede legale in Milano ,Via San Maurilio, 13;

In merito al lotto denominato "Procedura Aperta artt. 60, c. 1, D. Lgs. 50/2016 e Artt. 54 c.1 Accordo Quadro" relativo alla gara "G024_2020 Procedura Aperta artt. 60, c. 1, e Artt. 54 c.1

D. Lgs. 50/2016 Accordo Quadro " formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 4,50 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 2.289.593,49 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 40.458,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 506.062,00

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 13.680,00

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 2.303.273,49

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

lì

05/10/2020

Offerta Economica Il sottoscritto Bognini Andrea, nella sua qualità di Procuratore, autorizzato a rappresentare legalmente Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, con sede legale in Milano ,Via San Maurilio, 13; In merito al lotto denominato "Procedura Aperta artt. 60, c. 1, D. Lgs. 50/2016 e Artt. 54 c.1 Accordo Quadro" relativo alla gara "G024_2020 Procedura Aperta artt. 60, c. 1, e Artt. 54 c.1 D. Lgs. 50/2016 Accordo Quadro " formula la seguente offerta economica: Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 4,50 % Importo offerto al netto dell'IVA: 2.289.593,49 Euro di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 40.458,00 di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 506.062,00 Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 13.680,00 Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 2.303.273,49 Il sottoscritto dichiara inoltre: • di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi; • di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta; • di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara; • di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro. lì 05/10/2020



A.1	SERVIZI DI MANUTENZIONE		A CORPO SGGETTI A RIBASSO	COSTI INTERFERENZE	A MISURA	canone e trimestrale	OFFERTA			
		IMPORTO TOTALE APPALTO		sicurezza	SOGGETTO A RIBASSO		RIBASSO	cano ne trimes trale	OFFERTA EURO FORMULE IMPOSTATE AUTOMATICHE NON TOCCARE	
							COMPILAZIONE COLONNA A CURA DEL CONCORRENTE			
A.1.1	Servizio di conduzione e manutenzione programmata del CRElio e degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici a corpo	€ 397.956,31	€ 385.728,00	€ 12.228,31	€ 0,00	€ 24.872,27	4,50%	€ 23.787,41		€ 368.370,24
A.1.2	Servizio di manutenzione del CRElio e degli impianti di distribuzione dei gas tecnici e criogenici a seguito di rotture e malfunzionamenti (riparazioni) a misura	€ 284.490,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.490,54	A misura	4,50%	A misura		€ 271.688,47
A.1.3	Servizio di conduzione e manutenzione periodica programmata dei contenitori criobiologici, frigo-congelatori meccanici e sistema di monitoraggio e controllo per la crioconservazione a servizio della Biobanca "da Vinci European Biobank" (daVEB), da contabilizzarsi a corpo	€ 47.243,69	€ 45.792,00	€ 1.451,69	€ 0,00	€ 2.952,73	4,50%	€ 2.823,94		€ 43.731,36
TOTALE SER		€ 729.690,54	€ 431.520,00	€ 13.680,00	€ 284.490,54	€ -		26611,35		€ 683.790,07



VIZI										
A.2	FORNITURE E NOLI									
A.2.1	Fornitura dei gas tecnici ed il noleggio dei rispettivi recipienti a pressione trasportabili per le esigenze della didattica e della ricerca a misura	€ 1.642.870,72			€ 1.642.870,72	A misura	4,50%	A misura		€ 1.568.941,54
A.2.2	Noleggio dewar mobili e recipienti di stoccaggio gas tecnici liquefatti a corpo	€ 15.648,00	€ 15.648,00	€ -		€ 978,00	4,50%	933,99		€ 14.943,84
A.2.3	Noleggio di ulteriori dewar mobili e recipienti di stoccaggio gas tecnici liquefatti a misura	€ 9.270,84			€ 9.270,84	A misura	4,50%	A misura		€ 8.853,65
TOTALE FORNITURE		€ 1.667.789,56	€ 15.648,00	€ 0,00	€ 1.652.141,56	€ -		933,99		€ 1.592.739,03
TOTALE BASE GARANTIA		€ 2.397.480,10	€ 447.168,00	€ 13.680,00	€ 1.936.632,10	€ -	canone trimestrale	27545,34		€ 2.276.529,10
SOGGETTIRIBASSO		A CORPO	€ 447.168,00					Percentuale		
		ONERI INTERFERENZA	€ 13.680,00					Unica come da modello offerta economica generato dal sistema Start		
	TOTALE APPALTO A CORPO		€ 460.848,00				PENA L'ESCLUSIONE		CELLA CONTROLLO PARITA' RIBASSO UNICO AGGIUDICAZIONE	
		A MISURA	€ .936.632,10						4,50%	
		ONERI INTERFERENZA	€ -					4,50%		
	A	B	C	D						



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Centrale Acquisti

		Percentual e	OFFRE A CORPO	OFFRE A MISURA						
TABELLA	IMPORTO RIBASSABILE	Unica come da modello offerta economica generato dal sistema Start	Esclusi costi sicurezza	Esclusi costi sicurezza						
2		PENA L'ESCLUSIO NE	no soggetti a ribasso	no soggetti a ribasso IMPORT O IN EURO						
	A CORPO € 447.168,00	4,50%	€ 1.849.483,66							
	A MISURA € 1.936.632,10									

Si specifica che nell'offerta economica che risulta dal portale i costi dell'interferenza sono stati sommati due volte sul totale dell'offerta, quindi il totale offerto dalla scrivente è quello inserito nel Vs allegato 19) G024 Offerta integrativa

SAPIO

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
Direttore Marketing & Sales
Dr. Andrea Bognini



Allegato "3" Relazione congruità Responsabile Unico del Procedimento

G024_2020 Procedura Aperta artt. 60, c. 1, e Artt. 54 c.1 D. Lgs. 50/2016 Accordo Quadro per "Servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero e liquefazione dell'elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici dell'Ateneo Fiorentino per il periodo di anni 4". Valutazione della congruità dell'offerta CUI 0127968048020190000 137 CIG 8403224FCD

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione Repertorio n. 947/2020 Prot. n. 111157 del 04/08/2020 (punto n. 7 OdG) è stato approvato il progetto esecutivo per "affidamento, a mezzo accordo quadro, per il servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero e liquefazione dell'elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici dell'Ateneo Fiorentino per il periodo di anni 4" di cui agli allegati 2, 3, 4, per un importo a base di gara pari a € € 2.397.480,10 (oltre IVA) e somme a disposizione (SADA) pari a € 614.041,07, di cui € 50.041,64 a disposizione per emergenza COVID-19, per un totale di € 3.011.521,17;

PREMESSO che con le stessa Delibera del Consiglio di Amministrazione Repertorio n. 947/2020 Prot. n. 111157 del 04/08/2020 (punto n. 7 OdG) è stata autorizzata l'indizione di una gara con procedura aperta per l'affidamento di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, con la modalità dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs 50/2016, del servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero e liquefazione dell'elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici dell'Ateneo Fiorentino per il periodo di anni 4., con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co.4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico e fisso sull'importo posto a base di gara al netto degli costi della sicurezza non soggetti a ribasso per le parti "a corpo" (voci A.1.1, A.1.3, A.2.2 del quadro economico) e ribasso percentuale unico e fisso sugli Elenchi Prezzi Unitari posti a base di Gara per le parti "a misura" (voci A.1.2, A.2.1, A.2.3 del quadro economico), con applicazione dell'art. 97 co.1, 2, 2 bis del D.lgs. 50/2016 ai fini della valutazione della congruità delle offerte;

PREMESSO che con Determina a contrarre n. 912/2020 Prot. n. 114989 del 11/08/2020 è stata indetta la procedura di gara G024_2020 nella forma di procedura aperta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60, comma 1, e Artt. 54 comma 1 D. Lgs 50/2016, per l'individuazione degli operatori economici per l'affidamento e la sottoscrizione di Accordo Quadro per "Servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero e liquefazione dell'elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici dell'Ateneo Fiorentino Periodo (anni 4)" (CUI 0127968048020190000 137 CIG 8403224FCD Cpv 24110000-8 - Gara Telematica Start n. 014120/2020) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso unico e fisso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; il ribasso percentuale unico e fisso si applica rispettivamente, per la parte "a corpo", sull'importo posto a base di gara al netto dei costi di interferenza non soggetti a ribasso e per la parte "a misura", sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di Gara; con applicazione del dell'art. 97



cc.1, 2, 2 bis del D. Lgs 50/2016 ai fini della valutazione della congruità delle offerte; dando atto che i listini prezzi di riferimento in vigore alla data di pubblicazione del presente bando sono dettagliati nel Capitolato Speciale di Appalto, anche ai fini delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto Dirigenziale Rep. n. 918/2020 Prot. n. 115416 del 12/08/2020 di affidamento delle funzioni di Responsabile Unico del procedimento del servizio in oggetto al sottoscritto Ing. Marco Daou

PRESO ATTO che alla data di chiusura risultava sottomessa n. 1 offerta presentata dall'operatore economico SAPIO Produzione *Idrogeno Ossigeno S.r.l.*

VERIFICATA la conformità alle *specifiche* del disciplinare di gara dell'offerta sottomessa dall'operatore economico SAPIO Produzione *Idrogeno Ossigeno S.r.l.*

VISTA l'Offerta economica per i lavori in oggetto, presentata dall'operatore economico SAPIO Produzione *Idrogeno Ossigeno S.r.l.* riportante:

- ribasso percentuale 4,50% sull'importo soggetto a ribasso di € 2.383.800,10 al netto IVA €2.276.529,10
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto IVA € 13.680,00
- costi per la manodopera non soggetti al ribasso al netto IVA € 249.508,21
- *Importo contrattuale* € 2.290.209,10

Tutto quanto sopra premesso

il sottoscritto R.U.P. ritiene congrua l'offerta economica dell'operatore economico SAPIO Produzione *Idrogeno Ossigeno S.r.l.* con sede legale in Via S. Maurilio, 13 - 20123 Milano e si propone pertanto l'aggiudicazione del contratto.

Firenze 21/10/2020

Il R.U.P.

F.to Ing. Marco Daou