



Il Dirigente

Decreto n. 1107

Anno 2021

Prot. 230918 DEL 10/09/2021

***Publicato sull'Albo di Ateneo (Rep. n. 10113/2021) dal 30/09/2021 al  
15/10/2021***

Oggetto: n.804-2021 - Intervento di messa in sicurezza per il locale ad uso "mangimificio" presso le stalle del D.A.G.R.I. via delleCascine,23 (codice immobile 007.00). Aggiudicazione contratto accessorio lavori propedeutici (CIG SMART Z09327575B) e assestamento del QE a seguito di aggiudicazione del contratto principale (Z663190FBE CIG PRINCIPALE).

CUP: B19J21001490005 Rif.MS-FPE.2

PREMESSO CHE:

- con decreto del dirigente prot. 147366 rep.711 del 20.05.2021 si approvava il progetto e la determina a contrarre per la fornitura con posa in opera e per lavori di allacciamento agli impianti esistenti, senza costi per la sicurezza, di cappa modello walk-in per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (D.A.G.R.I.) presso la sede di via delle Cascine, 23 Firenze (codice immobile 007.00);
- con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.A, D.Lgs.50/2016 e stipula con procedura n° 1747606 Me.PA è stata affidata alla ditta Talassi Arredamenti S.R.L, sede in via Parolara, 59 - Castelbelforte (Mantova) - p.Iva 01943640209 – PEC: [talassi@pec.talassiarredamenti.it](mailto:talassi@pec.talassiarredamenti.it) - la fornitura con posa in opera di cappa modello walk-in assunta la rep.728/2021 prot.194024 del 20.07.202 per un importo di € 12.500,00 di cui € 500,00 per lavori di allacciamento agli impianti esistenti, senza costi per la sicurezza, oltre Iva;

PRESO ATTO CHE

- con d.d. prot. 201740 rep.1013 del 28.07.2021 è stata approvata la perizia di spesa di € 2.419,93 oltre Iva di cui € 2.276,40 per lavori ribassabili, € 32,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e, per l'attuazione della delibera GRT 645/2020, € 45,53 per maggiori oneri soggetti a ribasso ed € 65,80 di costi per la sicurezza per attuazione del protocollo covid non soggetti a ribasso per l'esecuzione di lavori propedeutici sugli impianti esistenti nel locale;



- in considerazione dell'importo dei lavori, si può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. alla ditta BV Impianti srl, con sede in via Stazione delle Cascine, 20/D – 50145 Firenze – p. Iva 06343590482 – PEC: [bvimpiantifirenze@pec.it](mailto:bvimpiantifirenze@pec.it) ;
- con nota prot. 202611 del 29.07.2021 è stata inviata alla sopra citata impresa la documentazione per la presentazione dell'offerta e con successiva PEC del 05.08.2021 assunta al prot.208694 l'impresa BV Impianti Srl inviava la propria offerta economica evidenziando un ribasso del 8,3% sull'importo ribassabile dei lavori (all.1);
- che a seguito del ribasso offerto l'importo di contratto è pari ad € 2.227,21 oltre Iva di cui € 2.087,46 per lavori netti, € 32,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e, per l'attuazione della delibera GRT 645/2020, € 41,75 per maggiori oneri netti ed € 65,80 di costi per la sicurezza per attuazione del protocollo covid non soggetti a ribasso per l'esecuzione di lavori propedeutici sugli impianti esistenti nel locale mangimificio per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (D.A.G.R.I.) presso la sede di via delle Cascine, 23 – Firenze (codice immobile 007.00);
- le entità economiche sono riportate nel QE allegato, che espone un importo complessivo di €22.003.20, al lordo delle somme a disposizione dell'Amministrazione (all.2);
- Il Rup ha verificato la copertura finanziaria;

CONSIDERATO che si rende necessario, in esito all'intervenuta aggiudicazione, procedere all'assestamento del quadro economico dell'intervento;

VISTO

- l'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;
- il d.d. rep.711/2021 prot.147366 del 20.05.2021;
- il d.d. rep.728/2021 prot.194024 del 20.07.2021;
- il d.d. rep.1013/2021 prot. 201740 del 28.07.2021;
- la PEC offerta impresa prot.208694 del 05.08.2021;
- il Quadro Economico di assestamento a seguito di aggiudicazione;
- la Relazione del Rup (all.A);

TUTTO CIO' premesso, su proposta del RUP Arch. Cinzia Persiani:

APPROVA

- l'aggiudicazione dei lavori propedeutici sugli impianti esistenti nel locale mangimificio – per



le esigenze del DAGRI presso la sede di via delle Cascine, 23 – Firenze (cod. imm. 007.00) alla ditta BV Impianti Srl, con sede in via Stazione delle Cascine, 20/D – 50145 Firenze – p. Iva 06343590482 – PEC: [bvimpiantifirenze@pec.it](mailto:bvimpiantifirenze@pec.it) – per un importo complessivo dei lavori € 2.227,21 oltre IVA di cui € 2.087,46 per lavori netti, € 32,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e, per l’attuazione della delibera GRT 645/2020, € 41,75 per maggiori oneri netti ed € 65,80 di costi per la sicurezza per attuazione del protocollo covid non soggetti a ribasso per l’esecuzione di lavori propedeutici come da oggetto (all.1);

- il quadro economico assestato dell’intervento di messa in sicurezza per il locale ad uso “mangimificio” presso le stalle del D.A.G.R.I. via delleCascine,23 (codice immobile 007.00a seguito di aggiudicazione all’operato economico BV Impianti Srl, con sede in via Stazione delle Cascine, 20/D – 50145 Firenze – p. Iva 06343590482 – PEC: [bvimpiantifirenze@pec.it](mailto:bvimpiantifirenze@pec.it) ; per un importo dei lavori pari a € 2.227,21 oltre Iva;

- il Quadro Economico di assestamento a seguito di aggiudicazione (all.2);

- l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 22.003,20 trova già copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL:

- per € 15.933,99 sui fondi per impianti ed Attrezzature CO.01.01.02.02.01.01;

- per € 6.069,21 sui fondi della scheda di pe n.159 OPERA5UNIFI.SLU05SICUREZZ CO.01.01.01.05.01.02

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge.

/bn

Visto per regolarità contabile

Il Dirigente  
Dott.ssa Paola Solombrino

F.to Il Dirigente  
Arch. Francesco Napolitano



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**AREA EDILIZIA**

Oggetto: Pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 230918 Rep. n. 1107 del 10/09/2021.

Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente  
(Arch. Francesco Napolitano)