



Il Dirigente

Decreto n. 836/2021

Anno 2021

Prot. N. 168570 del 16/06/2021

***Pubblicato sull'Albo di Ateneo (Rep. n. 7550/2021) dal 30/06/2021 al 15/07/2021***

**OGGETTO:** n. 760\_2021 - Confinamento di pavimentazione in vinile-amianto presso alcuni locali del D.A.G.R.I. -Pad. Ovest -Piazzale delle Cascine 15 -Firenze (cod.imm.002.00)

Aggiudicazione

CUP B17H21000890001 - CIG ZC13193504

Rif. 159.419 n.760\_2021

Il Dirigente

PRESO ATTO

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2020 che ha approvato il Piano edilizio triennale 2021-2023 unitamente all'Elenco Annuale 2021 e ss.mm.ii
- che con D.D. rep. 713 prot. 147732 del 20/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i Lavori di Confinamento della pavimentazione in vinile-amianto presso alcuni locali del D.A.G.R.I. -Pad. Ovest -Piazzale delle Cascine 15 -Firenze e l'indizione di una procedura negoziata per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n.50/2016, con la società Romana Maceri Centro Italia SRL con sede legale in via delle Case Rosse 16, Civitella in Val di Chiana-52041 Arezzo (AR)– P.Iva 02136430515 -PEC: romanamacericentroitalia@pec.it per un importo a base d'asta di € 18.304,10 oltre IVA al 22% dei quali € 16.416,36 per lavori ed € 246,25 per incremento delle Spese Generali per oneri Covid (1,5%), entrambi soggetti a ribasso, € 1.041,06 per Costi sicurezza per l'applicazione del PSC, € 20,82 per Incremento spese Generali PSC per Oneri Covid (2%) ed € 579,61 per Costi emergenza COVID da PSC, non soggetti a ribasso;
- che con lettera Prot n. 149171 del 21.05.2021, trasmessa per PEC, è stata invitata la Società Romana Maceri Centro Italia S.r.l. a rimettere la propria offerta economica per il lavoro descritto in premessa;
- che con nota prot. 156510 del 01/06/2021, in seguito al riscontro di errate indicazioni riportate in modulistica, la stessa società veniva invitata a reinviare gli allegati 2, 5 e 6 all'offerta, opportunamente corretti (all.3);



- che con nota Prot n 156728 del 01/06/2021, integrata con nota Prot.156872 del 01/06/2021, la Società Romana Maceri Centro Italia SRL ha rimesso la documentazione richiesta dalla quale si evince una offerta con uno sconto del 5,00% sull'importo soggetto a ribasso corrispondente a € 15.595,54 per lavori, € 233,94 per incremento delle Spese Generali per oneri Covid (1,5%), € 1.041,06 per Costi sicurezza per l'applicazione del PSC, € 20,82 per Incremento spese Generali PSC per Oneri Covid (2%) ed € 579,61 per Costi emergenza COVID da PSC, per un totale contrattuale di € 17.470,97 oltre IVA al 22% (all.4-5);
- della relazione del Responsabile del Procedimento contenente la dichiarazione di congruità dell'offerta (All. A);
- della regolarità contributiva dell'impresa (all.2);
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.D. rep. 326 del 25/02/2019;

tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Quarta (all.A)

#### DISPONE

l'aggiudicazione dei Lavori di Confinamento della pavimentazione in vinile-amianto presso alcuni locali del D.A.G.R.I. -Pad. Ovest -Piazzale delle Cascine 15 -Firenze, alla società Romana Maceri Centro Italia SRL con sede legale in via delle Case Rosse 16, Civitella in Val di Chiana-52041 Arezzo (AR)– P.Iva 02136430515, che ha offerto un ribasso del 5% sull'importo a base di gara di € 18.304,10, di cui € 246,25 per incremento delle Spese Generali per oneri Covid (1,5%), € 1.041,06 per Costi sicurezza per l'applicazione del PSC, € 20,82 per Incremento spese Generali PSC per Oneri Covid (2%) ed € 579,61 per Costi emergenza COVID da PSC, per un importo contrattuale di € 17.470,97 oltre IVA al 22%, di cui € 233,94 per incremento delle Spese Generali per oneri Covid (1,5%) al netto del ribasso, € 1.041,06 per Costi sicurezza per l'applicazione del PSC, € 20,82 per Incremento spese Generali PSC per Oneri Covid (2%) ed € 579,61 per Costi emergenza COVID da PSC, per un totale di € 21.314,58;

L'approvazione del Quadro Economico assestato a seguito delle risultanze di affidamento (All. 1).



L'importo complessivo dell'intervento pari ad € 24.000,00 trova copertura sulla scheda di piano 159.419 sui fondi CO.01.01.01.05.01.02 UA.A.50000.TECN.EDIL. flusso 2021 per:

- € 23.000,00 OPERA5UNIFI.SLU05SICUREZZ
- € 1.000,00 OPERA7UNIFI.SLU07SICUREZZ

sc/

Visto di regolarità contabile

Dott. Francesco Oriolo

F.to Il Dirigente  
Francesco Napolitano

Il presente atto è sottoposto alle pubblicazioni di legge



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**AREA EDILIZIA**

Oggetto: Pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 168570 Rep. n. 836 del 16/06/2021.

Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente  
(Arch. Francesco Napolitano)