



Da un secolo, oltre.

Decreto n. _____
Anno 2024
Prot. _____

Oggetto: 1824-2024 Servizio per assistenza archeologica e relazione archeologica per interventi edilizi linea E, nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino

CUP B95E22000650005 - Scheda di Piano Edilizio n. 295

CUP B95E22000210001 - Scheda Piano Edilizio n. 293

CIG B422135E13

Rif. 20.6

La Dirigente

PRESO ATTO

- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2023 di approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale 2024
- assestamento programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023;
- che con Decreto Dirigenziale Rep. 1754/2024 Prot. 241378 del 08/10/2024 è stato conferito l'incarico di RUP di fase, per l'intervento in oggetto, all'Arch. Maria Luisa Ugolotti;

PREMESSO CHE

- Con la delibera del CDA Rep. 1204/22 Prot. 143398 del 07/07/2022 venivano approvati ai fini della partecipazione al Bando MUR 1274/2021 i progetti di fattibilità tecnico/economica per:
 1. Realizzazione di un nuovo edificio con struttura modulare per i centri C.E.T.E.C.S. e C.R.I.S.T. nell'area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino [CUP B95E22000210001 - Scheda Piano Edilizio 293];
 2. Realizzazione nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino di un nuovo edificio destinato ad aule per soddisfare le esigenze di spazi didattici [CUP B95E22000650005 - Scheda di Piano Edilizio n. 295];
- con Decreto Ministeriale n. 794 del 22/06/2023, pervenuto con nota del 07/08/2023 assunta al nostro Prot. 185407 del 28/08/2023, i progetti venivano ammessi a finanziamento e il

Da un secolo, oltre.

termine ultimativo per dare l'avvio ai lavori veniva stabilito entro 12 mesi dall'adozione del medesimo decreto;

- è stato dato avvio alla progettazione per l'autorizzazione dei progetti agli Enti e per le procedure di affidamento degli appalti;
- la realizzazione degli interventi:
 - dei centri C.E.T.E.C.S. e C.R.I.S.T.
 - del nuovo edificio destinato ad aule

si colloca in aree omogenee definite del Piano Particolareggiato all'interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino;

- per poter proseguire con le attività di indagine preliminare sulle aree di intervento è necessario prevedere lavori di bonifica bellica nell'area dell'edificio interessata dall'intervento del C.E.T.E.C.S. e C.R.I.S.T e prevedere il relativo servizio di assistenza archeologica;
- nel corso degli anni, sono stati effettuati saggi archeologici nell'area investita dal progetto del Nuovo edificio destinato ad aule e risulta necessario redigere relazione archeologica che riporti le risultanze del sito al fine di poter presentare il progetto, per le approvazioni di competenza, nelle modalità appurate con i funzionari della Soprintendenza Archeologica;
- il progetto per il servizio in oggetto espone un importo di € 11.999,68 di cui € 2.998,60 per compensi non soggetti a ribasso ed € 9.001,08 per importo del servizio soggetto a ribasso e si compone dei seguenti documenti :

- Relazione tecnico-illustrativa (All. 2);
- Relazione descrittiva servizio di archeologia (All. 3);
- CTP – Capitolato tecnico prestazionale (All. 4);
- CME – Determinazione corrispettivi, redatto sulla base delle prestazioni oggetto del contratto e del DM 17/06/2016 (All. 5);
- Schema delle condizioni contrattuali (All. 6);

- ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023, è possibile procedere ad affidamento diretto ad operatore economico in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

CONSIDERATO CHE

- a seguito di ricerche di mercato, è stato individuato l'operatore economico Laboratori



Da un secolo, oltre.

Archeologici San Gallo soc. coop., con sede legale in Via dei Della Robbia n. 20 – Firenze,
P.IVA 06177300487;

- l'operatore economico è stato individuato nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto del possesso del requisito di archeologo di prima fascia con competenza in etruscologia, in rispondenza alle specifiche indicazioni ricevute dalla Soprintendenza Archeologica;

PRESO ATTO

- che, mediante utilizzo della piattaforma START (procedura n° 046780/2024), l'operatore economico Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. - con sede legale in Via dei Della Robbia n. 20 – Firenze, P.IVA 06177300487 - è stato invitato a rimettere offerta economica per il servizio in oggetto per un importo a base d'asta di € 11.999,68 di cui € 2.998,60 per compensi non soggetti a ribasso ed € 9.001,08 per importo del servizio soggetto a ribasso oltre IVA 22%;
- che l'operatore economico Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop., ha rimesso, nei termini stabiliti nell'invito, offerta economica (All.1) per un importo, al netto del ribasso del 1,12297%, pari ad € 8.900,00 oltre € 2.998,60 per compensi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 11.898,60 oltre IVA 22%;
- che, secondo quanto si evince dalla relazione propositiva del RUP di fase (All. A), l'offerta presentata da Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop. è congrua e l'operatore risulta in possesso dei requisiti necessari;

VISTO

- il progetto costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa (All. 2);
- Relazione descrittiva servizio di archeologia (All. 3);
- CTP – Capitolato tecnico prestazionale (All. 4);
- CME – Determinazione corrispettivi, redatto sulla base delle prestazioni oggetto del contratto e del DM 17/06/2016 (All. 5);
- Schema delle condizioni contrattuali (All. 6);

che espone un importo a base d'asta di € 11.999,68 di cui € 2.998,60 per compensi non soggetti a ribasso ed € 9.001,08 per importo del servizio soggetto a ribasso oltre IVA 22%;

- lo schema delle condizioni contrattuali (All. 6);
- la relazione tecnico-illustrativa del RUP (All. 2);

Da un secolo, oltre.

- le Linee Guida Acquisti emanate con circolare 6/2023, in atti al Prot. 277701/2023 del 17/11/2023, secondo cui nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a € 40.000, l'Amministrazione acquisisce, prima della stipula del contratto, la Dichiarazione Unica di Regolarità contributiva (DURC) e la Visura delle annotazioni ANAC;
- l'art 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023;
- la relazione del R.U.P. (All. A);
- l'offerta dell'operatore economico in atti (All. 1);
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte digitalmente dall'impresa (All. B-C-D-E-F-G).

VERIFICATO

- la regolarità contributiva dell'impresa, come da DURC Prot. INAIL_46506116 (All. H);
- che il RUP ha constatato l'assenza di annotazioni ANAC sul casellario dell'impresa (All. I);
- che, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, si può procedere ad affidamento diretto ad operatore economico qualificato;

VISTA la necessità di procedere, nelle more della stipula del contratto, all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art 50, comma 6, D.Lgs. 36/2023;

APPROVA

- il progetto (All. 2-3-4-5-6) per l'affidamento del "servizio per assistenza archeologica e relazione archeologica per interventi edilizi linea E, nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino";
- l'affidamento diretto ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) ad operatore economico qualificato in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 e 100 del D. Lgs. 36/2023;
- l'affidamento del suddetto servizio all'operatore economico Laboratori Archeologici San Gallo soc. coop - con sede legale in Via dei Della Robbia n. 20 – Firenze, P.IVA 06177300487
- per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 1,12297%, pari ad € 8.900,00 oltre € 2.998,60 per compensi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €11.898,60 oltre IVA 22%;
- la consegna anticipata nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 50 comma 6 D.lgs. 36/2023.

Lo stanziamento complessivo di € 14.516,29 comprensivo di IVA al 22%, trova copertura per:

- CRIST CETECS, per € 10.020,97 su sch. 293

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERAZIONE12.EU12NUOVOCENTRI CO.01.01.02.06.01.02 flusso



Da un secolo, oltre.

2025;

- Nuove aule, per € 4.495,32 su sch. 295

UA.A.50000.TECN.EDIL.OPERA12.EU12NUOVEAULESESTO

CO.01.01.02.06.01.02

flusso 2025;

/mp

Visto per la regolarità contabile

U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità

Dott. Francesco Oriolo

P. Arch. Cristina Tartari

firma la Dirigente ad interim

Arch. Carmen Carrera