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Finanziato Ministero s . INIVERSITA
dall'Unione europea dell’Universita i [taliadomani DEGLI ,\'\l-‘ubk
NextGenerationEU e della Ricerca BRI E O R Eienza FIRENZE

PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un
sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea - Next
Generation EU ITACA.SB — Decreto di concessione del finanziamento n. 115 del 21/06/2022 -

CUP B53C22001790006 - CUI F01279680480202300054

DECRETO DEL DIRIGENTE

G017_2023 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
BANDO AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 2, DEL D.LGS. N. 36/2023,
DELLA FORNITURA DI N. 2 LIQUEFATTORI DI AZOTO (BSNL) E NUOVE PIATTAFORME
CRIOGENICHE PER GLI SPETTROMETRI 900 MHZ E 700 MHz (B) PIU ACCESSORI; N.1
NUOVA PIATTAFORMA CRIOGENICA PER SPETTROMETRO 500 MHz (CRYOPLATFORMS
+ BSNL (700 B-900) AND CRYOPLATFORMS (500) NELL’AMBITO DEL PROGETTO
ITACA.SB IMPORTO € 448.000,00 IVA ESCLUSA — ONERI DI SICUREZZA € 105,10 — CIG
987765853E CUP B53C22001790006 — RUP REBECCA DEL CONTE - DECISIONE Dl
CONTRARRE

Il dirigente,

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici”;

VISTO P’art. 225 c. 8 del suddetto d.Igs. 36/2023 in base al quale “In relazione alle procedure di
affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto
0 in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell ’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se
non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-
legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare
e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale
integrato per I'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'll dicembre 2018”’;

VISTO altresi I’art. 226 c. 2 del suddetto d.lgs. 36/2023 in base al quale “A decorrere dalla data in

cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
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legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine,
per procedimenti in corso si intendono: (... ) b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
awvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia,
siano stati gia inviati gli avvisi a presentare le offerte; (...)"

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n.108;

VISTO lo Statuto dell’Universita degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita dell’Universita degli Studi di
Firenze;

RICHIAMATA la programmazione biennale per gli acquisti dell’Universita Degli Studi di Firenze
CUI F01279680480202300054;

VISTO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del progetto di
rilancio economico Next Generation EU (NGEU) sviluppandosi intorno a tre assi strategici condivisi
a livello europeo - Digitalizzazione e Innovazione, Transizione Ecologica, Inclusione Sociale - e lungo
sei Missioni tra cui la Missione 4 “Istruzione e Ricerca”;

PRESO ATTO che nell’ambito della Missione 4, la Componente 2 “dalla ricerca all’impresa” intende
rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata
condotta in sinergia tra universita e imprese; sostenere 1 processi per 1’innovazione e il trasferimento
tecnologico; potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto
all’innovazione;

VISTO I’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il “Rafforzamento e
creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR, n. 3264 del 28 dicembre
2021;

VISTO il Decreto Direttoriale di ammissione al finanziamento n. 115 del 21/06/2022 concesso per il
progetto “ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-
ERIC” a valere sul PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, CUP B53C22001790006;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica Ugo Schiff del 10.03.2023 con la quale
e stata disposta la nomina della Prof.ssa Roberta Pierattelli come Referente Scientifico del Progetto
ITACA.SB per il Dipartimento di Chimica;

VISTA la delibera del Dipartimento di Chimica Ugo Shiff del 10.03.2023, in cui il consiglio di
Dipartimento si impegna ad accogliere le attivita del progetto ITACA.SB, e favorirne la realizzazione
al fine del perseguimento degli obbiettivi in esso riportati;

VISTA la richiesta di acquisto della Prof.ssa Lucia Banci in qualita di Responsabile Scientifico del
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Progetto ITACA.SB, a firma congiunta della Direttrice Barbara Valtancoli del Dipartimento di

Chimica, con i relativi allegati:

- Allegato 1 - “Scientific and technical rational for the modulation of WP1 in the implementation
phase;

- Allegato 2 - Unicita strumentazione Bruker - Relazione tecnica con Allegato 3 — planimetria (all.
1 e 2 al presente decreto), comunicata al RUP dall’Area Gestione Progetti Strategici e
Comunicazioni mediante lettera Prot. N. 0089369 del 21/04/2023;

VISTO il modello di gestione e responsabilita dei progetti finanziati dal PNRR inviatoci dall’ufficio

della Dirigente Dott.ssa Farnararo, relativa alla delibera del CdA del 28/10/2022;

VISTA la nota Prot. N° 0070328 del 29/03/2023 contenente nomina di RUP della Dott.ssa Rebecca

Del Conte, tecnico laureato dell’Universita degli Studi di Firenze, posizione economica D5, a firma

della Dirigente dell’ Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione;

VISTA la relazione del RUP dott.ssa Rebecca del Conte, nota Prot. prot. n.159072 del 18/07/2023,

(All.3), relativa all’acquisto di ” 2 LIQUEFATTORI DI AZOTO (BSNL) E NUOVE PIATTAFORME

CRIOGENICHE PER GLI SPETTROMETRI 900 MHZ E 700 MHz (B) PIU ACCESSORI; N.1

NUOVA PIATTAFORMA CRIOGENICA PER SPETTROMETRO 500 MHz (CRYOPLATFORMS

+ BSNL (700 B-900) AND CRYOPLATFORMS (500) al fine di implementare e potenziare la

strumentazione NMR del Centro Risonanze Magnetiche (CERM) quale Centro Italiano Instruct-ERIC,

non solo con il miglioramento della qualita e I’ampliamento della tipologia di offerta delle possibili
analisi sperimentali del centro stesso, ma anche riducendo 1’impatto ambientale della strumentazione
del centro, mediante il recupero e la ri-liquefazoine dell’azoto che, in forma di azoto liquido, viene
utilizzato per stabilizzare i campi magnetici degli strumenti NMR. In particolare, questo sara possibile
installando opportune cryoplatform con relativi sistemi per la liquefazione dell’azoto (Bruker Smart

Nitrogen Liquefier, BSNL), sugli strumenti 900MHz e 700MHz; il 500MHz sara dotato di una nuova

piattaforma criogenica.

CONSIDERATO che da detta relazione emerge che:

- la fornitura del bene di cui al presente avviso, in base a quanto dichiarato dalla Prof.ssa Lucia
Banci in qualita di Responsabile Scientifico del Progetto ITACA.SB a firma congiunta della
Direttrice Barbara Valtancoli del Dipartimento di Chimica, e coerente con la Misura finanziata dal
PNRR nell’ambito della relativa Missione 04, Componente 02, Investimento 3.1 e gli obiettivi
della fornitura sono individuati in coerenza con 1’art. 4 del Regolamento (UE) 2021/241 e che

rappresenta un’esigenza scientifica del progetto per i motivi che sono descritti nella relazione
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tecnica allegata (All.1);
- all'esito di approfondite indagini la strumentazione prodotta dalla Societa Bruker Italia srl -
Biopsin Division, con sede in Milano (Italia) Viale Vincenzo Lancetti, 43, 20158, P. Iva
02143930150, ¢ I’'unica presente sul mercato perfettamente aderente a tutte le richieste minime
necessarie al potenziamento degli strumenti di risonanza magnetica nucleare (NMR) ed elettronica
(EPR) presenti al CERM, Centro Italiano di Instruct-ERIC;
- la societa Bruker Italia SRL detiene i diritti esclusivi per la vendita passiva o attiva di strumenti,
accessori e servizi di manutenzione su spettrometri NMR Bruker sul territorio Italiano, pertanto
solo tale societa Bruker pu0 garantire la piena compatibilita ed interfacciabilita tra le parti
aggiuntive e quelle esistenti, in particolare la cryoplatform dovra interfacciarsi alla console Bruker
e al cryoprobe Bruker; il sistema di recupero dell’azoto andra ad interfacciarsi al Magnete Bruker
e alla cryoplatform Bruker, per cui solo Bruker puo garantire la piena compatibilita tra le varie
parti;
- che D’offerta presentata dall’impresa Bruker Italia, N° 22169916 del 09/11/2022, pari a €
448.000,00 IVA esclusa (All.4), soddisfa il principio di economicita poiché presenta il miglior
rapporto “qualita-prezzo” ed ¢ congruo rispetto alle esigenze di acquisto del richiedente;
- che in esito ad ampie ed accurate indagini la strumentazione non risulta presente nelle
Convenzioni Consip né su altri Mercati Elettronici della Pubblica amministrazione;
- la suddetta ditta Bruker Italia € da considerarsi fornitore esclusivo per le ragioni tecniche di
compatibilita con gli spettrometri di risonanza magnetica nucleare e di loro accessori gia esistenti
presso i laboratori del CERM e pertanto la societa Bruker Italia si individua come operatore
economico a cui proporre il contratto, ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura
dettagliata mediante i Capitolati normativo e tecnico (All. 5 e 6);
RICHIAMATO I’art. 76 d.lgs. 36/2023 recante “procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando” e nello specifico il c. 2 lett. B che regola i casi in cui la concorrenza sia assente per motivi
tecnici;
RICHIAMATA larichiesta di conferma preventivo prot. n. 159187 del 18.07.2023 (All. 7) riscontrata
dalla ditta Bruker srl con nota di conferma preventivo prot. 162319 del 21.07.2023;
CONSIDERATO che I’acquisto in oggetto ¢ coerente con la programmazione di dettaglio della
M04.C02, Linea di Investimento 3.1 nonché con il cronoprogramma dell’intervento ed ¢ previsto dal
piano di acquisti del progetto ITACA.SB, pertanto persegue gli obiettivi di tagging previsti dalla
misura citata — Coefficiente TAG Digitale 100% e Coefficiente TAG Clima 0%;
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VISTE le dichiarazioni prodotte circa il rispetto dei principi del Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n.
2020/852, in particolare 1’art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH “Do no significant harm”) nonché la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH a
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa ¢ la resilienza” (Checklist n. 3);

VISTE le dichiarazioni prodotte circa il rispetto dei principi trasversali previsti dal Regolamento (UE)

12 febbraio 2021, n. 2021/241 e specificatamente il principio di parita di genere e 1’obbligo di

protezione e valorizzazione dei giovani nonché I’inclusione lavorativa delle persone con disabilita;

DATO ATTO che all’operatore sara richiesto di prestare idonea garanzia definitiva ex art. 117 del

d.lgs 36/2023;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria della spesa e garantita dai seguenti fondi:

PNRR_ITACA_COSTI _ Area Gestione Progetti Strategici ¢ Comunicazione dell’Universita di

Firenze;

CONSIDERATO che i costi a carico dell’Ateneo per il contributo di gara all’Autorita Nazionale
Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n° 621 del
20.12.2022), pari a € 250,00 trovano copertura finanziaria sul fondo PNRR_ITACA_COSTI,
ci0 premesso

DECRETA

a) I’ affidamento diretto mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 76, comma 2,
lett. b) punto 2, del d.Igs. n. 36/2023, della fornitura di “2 LIQUEFATTORI DI AZOTO (BSNL)
E NUOVE PIATTAFORME CRIOGENICHE PER GLI SPETTROMETRI 900 MHZ E 700 MHz
(B) PIU ACCESSORI; N.1 NUOVA PIATTAFORMA CRIOGENICA PER SPETTROMETRO
500 MHz (CRYOPLATFORMS + BSNL (700 B-900) AND CRYOPLATFORMS (500)”
nell’ambito del progetto ITACA _SB per un importo pari a € 448.000,00 IVVA esclusa — oneri di
sicurezza pari a € 105,10, alla Societa Bruker Italia srl - Biopsin Division, con sede in Milano
(Italia) Viale Vincenzo Lancetti, 43, 20158, P. lva 02143930150;

b) di prevedere, in considerazione della natura altamente specialistica della fornitura nonché
dell’assistenza della strumentazione oggetto della presente procedura, che sia vietato il subappalto
ex art. 119 del Codice dei Contratti;

c) prende atto che I’importo della fornitura, pari a € 546.560,00 comprensivo d’IVA, nonché il
contributo ANAC trovano copertura come in premessa;

d) di procedere alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti
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dell’art. 18 del D.Igs. 36/2023, previa efficacia dell’aggiudicazione;

e) la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it sezione
Bandi di Gara, sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE
TOSCANA, GUUE.

VISTO

Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione Il Dirigente

Dott.ssa Francesca Farnararo Dott. Massimo Benedetti
Firmato .
digitalmente da: Firmato
FRANCESCA digitalmente da:
FARNARARO MASSIMO
Data: 31/07/2023 BENEDETTI
16:30:49 CEST Data; 01/08/2023

13:20:46 CEST
Allegati:

1) relazione tecnica

2) planimetria

3) relazione RUP

4) preventivo

5) Capitolato Normativo Prestazionale
6) Capitolato Tecnico

7) Lettera di richiesta offerta



Relazione tecnica strumentazione NMR ed EPR progetto ITACA.SB

La sottoscritta Prof.ssa Lucia Banci afferente al CERM_UNIFI in qualitd di Responsabile Scientifico del
progetto ITACA.SB nell’ambito del PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1,
finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU Next, CUP B53C22001790004, riporta i dettagli
della strumentazione da acquistare allo scopo di potenziare la strumentazione NMR ed EPR
disonibile al CERM, nell’ambito del progetto ITACA.SB.

La seguente tabella riassume gli strumenti/accessori di interesse:

N° Descrizione dettagliata del prodotto

A.l Accessorio per NMR allo stato solido HCN 0.7 mm per spettrometro Avance NEO 1200
MHz (111 kHz CPMAS 0.7 mm Probe @ 1200 MHz NMR spectrometer)

A.2 Accessorio per NMR in soluzione con cryoprobeTM HCNP a quadrupla risonanza su
spettrometro 500 MHz NMR (QCI-P cryoprobeT™M @ 500 MHz NMR spectrometer)

A.3 Accessorio per misure di diffusione ad elevata intensitd con sonda DIFF multinucleare e

cabinet per spettrometro Avance NEO 700 Wide Bore (Dedicated hardware for
diffusion measurements 700 WB NMR spectrometer)

A4 Aggiornamento console 950 MHz con AVANCE NEO console , piU accessori (AVANCE
NEO console @ 950 MHz NMR spectrometer)

A.5 Aggiornamento console 700 MHz (WB) con AVANCE NEO console, piu accessori
(AVANCE NEO console @ 700 MHz WB NMR spectrometer)

A.6 Accessorio ENDOR a impulsi per EPR ed amplificatori (Pulsed ENDOR unit for EPR with
amplifiers)

A7 Liguefattore azoto (BSNL) per spettfrometro 50 MHz , utilizzando piattaforma criogenica
esistente (BSNL on CCU 4 950)

A.8 Liquefattore azoto (BSNL) per spettrometro 700 MHz(A), utilizzando piattaforma
criogenica esistente (BSNL on CCU 4 700)

A9 Liquefattore azoto (BSNL) e nuova piattaforma criogenica per spettfrometri 900 MHz e
700 MHz (B) piU accessori, nuova piattaforma criogenica su spettrometro 500 MHz
(Cryoplatforms + BSNL (700 B-200) and Cryoplatforms (500))

A.10 | Spettrometro Avance NEO 600 MHz con piafttaforma criogenica, liuefattore azoto e
CryoprobeTM HFCN a quadrupla risonanza per NMR in soluzione piu accessori (QCI-F
CryoprobeTM 600 MHz NMR spectrometer)

Tali strumenti/accessori permetteranno un significativo aggiornamento e potenziamento della
strumentazione NMR ed EPR del CERM, e quindi un ampliamento dell’ offerta delle tipologie di
analisi possibili presso I'infrastruttura di ricerca, nonché centro Italiano di Instruct-ERIC.

Per potenziare I'infrastruttura & necessario dotare lo spettrometro NMR 1.2 GHz, il primo ad essere
installato al mondo, con dei probe sia per le analisi in soluzione che per quelle di stato solido.
Questo permetterd di espandere le potenzialitd dello strumento. Mentre il primo probe e gid
installato, il secondo probe sard acquistato all'interno del presente progetto (A.1).

Gli strumenti NMR 700 MHz WB e 950 MHz verranno potenziati framite I'installazione di console NEO;
tali console consentiranno una vasta gamma di esperimenti di frontiera oltre a consentire una
migliore prestazione dello sfrumento stesso (A.4 e A.5).

Per espandere |'offerta di esperimenti di frontiera & necessario dotare il centro di strumenti con
probe a quadrupla risonanza (QCI-X cryoprobe):
- un'importante prioritd consiste nel permettere studi di in-cell drug discovery NMR, un settore
diricerca emergente, tframite il cryoprobe QCI-19F (cryoprobeTM HFCN e relativo strumento
NEO 600 MHz) (A.10);



- un'aliro settore diricerca di grande interesse consiste nello studio delle interazioni delle
proteine con I'RNA; a questo scopo & importante dotare lo strumento NMR 500 MHz, gid
presente al CERM, con un cryoprobe QCI-31P (cryoprobe TM HCNP) che permette di
studiare contemporaneamente proteine ed RNA (A.2).

Lo studio della diffusione via NMR sard potenziato tramite I'installazione di gradienti ad alta
intensita e relativo probe; tali accessori saranno previsti per il 700 MHz WB in modo da trarre
vantaggio anche dalla nuova console che verrd installata (A.3).

Un accessorio per consentire I'acquisizione di spettri ENDOR ad impulsi sard acquistato per
potenziare le capacitd dello strumento EPR del CERM.

Infine un’importante miglioramento per I'infrastruttura con una significativa riduzione dell'impatto
ambientale della strumentazione NMR, sard la possibilitd di recuperare e ri-liquefare I'azoto liquido
che viene utilizzato per stabilizzare i campi magnetici degli strumenti NMR. Questo sard possibile
con l'installazione del liquefattore di azoto, (Bruker Smart Nitrogen Liquefier, BSNL), alle piattaforme
criogeniche degli strumenti 950MHz (A.7) e 700MHz (A.8). Sugli strumenti 900MHz e 700MHz saranno
installate nuove piattaforme criogeniche che siano compatibili con i liquefattori di azoto BSNL
(A.9); il 500MHz sard dotato di una nuova piattaforma criogenica (A.9).

Una descrizione dettagliata della strumentazione & di seguito riportata nei capitolati tecnici A.

La fattibilitd tecnica in termini di spazi, sostenibilita tecnica ed energetica & di seguito analizzata
per le singole voci descritte in Tabella 1.

A.1. Accessorio per NMR allo stato solido HCN 0.7 mm per spettrometro Avance NEO 1200 MHz
Si tratta di un probe alternativo a quelli gia disponibili per ampliare I'offerta di esperimenti NMR.
Quindi non sono necessari ulteriori spazi rispetto a quelli gia utilizzati, i consumi energetici
rimarranno invariati rispetto allo stato attuale e I'implementazione tecnica sard a cura del
personale del CERM.

A.2. Accessorio per NMR in soluzione con cryoprobeTM HCNP a quadrupla risonanza su
spettrometro 500 MHz NMR

Si tratta di un cryoprobe alternativo a quelli gid disponibili per studiare le interazioni delle proteine
con I'RNA. Quindi non sono necessari ulteriori spazi rispetto a quelli gid utilizzati, i consumi energetici
rimarranno invariati rispetto allo stato attuale e I'implementazione tecnica sard a cura del
personale del CERM.

A.3. Accessorio per misure di diffusione ad elevata intensitd con sonda DIFF multinucleare e
cabinet per spettrometro Avance NEO 700Wide Bore

| nuovi accessori per permettere lo studio dei fenomeni di diffusione con un’elevata risoluzione
richiederanno due prese monofase 32A per I'alimentazione. Attualmente sono sotto studio due
opzioni per poterle realizzare, in modo da identificare quella migliore. La sonda (probe) andrd a
sostituire il probe nello spettrometro e quindi non richiede spazi aggiuntivi; I'accessorio per erogare
i gradienti di campo magnetico pud essere posto vicino allo strumento. L'installazione della nuova
strumentazione sard a cura della ditta. L'implementazione tecnica sard a cura del personale del
CERM.

A.4. Aggiornamento console 950 MHz con AVANCE NEO console , piU accessori

La nuova console andrd a sostituire quella attualmente presente e consentird una riduzione del
consumo energetico e dello spazio necessario. Le prese di alimentazione sono compatibili con
guelle gid presenti. L'installazione sard a carico della ditta. L'implementazione tecnica sard a cura
del personale del CERM.

A.5. Aggiornamento console 700 MHz (WB) con AVANCE NEO console, piU accessori
La nuova console andrd a sostituire quella attualmente presente e consentird una riduzione del
consumo energetico e dello spazio necessario. Le prese di alimentazione sono compatibili con



quelle gid presenti. L'installazione sard a carico della ditta. L'implementazione tecnica sard a cura
del personale del CERM.

A.6. Accessorio ENDOR a impulsi per EPR

Il nuovo accessorio per permettere misure ENDOR a impulsi costituisce una parte in piu dello
strumento. Non ha particolari necessitd in termini di utenze (le prese gid presenti nel locale che lo
ospiterd sono sufficienti), il consumo energetico € modesto, e gli spazi sono compatibili.
L'installazione sard a carico della ditta. L'implementazione tecnica sard a cura del personale del
CERM.

A.7. Liquefattore azoto (BSNL) per spettrometro 950 MHz , utilizzando piattaforma criogenica
esistente

Questo accessorio di nuova generazione consente direcuperare I'azoto che evapora dal tank del
magnete, riportandolo allo stato liquido. Contribuisce in questo modo a ridurre le quantita (e le
relatfive spese) di azoto liquido necessario per lo strumento NMR. Viene installato sulle cryoplatforms
gid presenti e quindi non richiede ulteriori spazi; i consumi aggiuntivi di energia elettrica sono
modesti. L'installazione sard a carico della ditta. L'implementazione tecnica sard a cura del
personale del CERM.

A.8. Liquefattore azoto (BSNL) per spettrometro 700 MHz (A), utilizzando piattaforma criogenica
esistente

Questo accessorio di nuova generazione consente di recuperare I'azoto che evapora dal fank del
magnete, riportandolo allo stato liquido. Contribuisce in questo modo a ridurre le quantita (e le
relative spese) di azoto liquido necessario per lo strumento NMR. Viene installato sulle cryoplatforms
gid presenti e quindi non richiede ulteriori spazi; i consumi aggiuntivi di energia elettrica sono
modesti. L'installazione sard a carico della ditta. L'implementazione tecnica sard a cura del
personale del CERM.

A.9. Liguefattore azoto (BSNL) e nuova piattaforma criogenica per spettrometri 200 MHz e 700 MHz
(B) piU accessori, nuova piattaforma criogenica su spettrometro 500 MHz

Per 900 MHz e 700 MHz (B), i liquefattori di azoto (BSNL) e le nuove piattaforme criogeniche
sostituiranno quelle esistenti; hanno gli stessi consumi energetici delle piattaforme esistenti ma
consentiranno direcuperare I'azoto che evapora dal tank del magnete, riportandolo allo stato
liguido. Anche in questo caso contribuiranno a ridurre le quantita (e le relative spese) di azoto
liquido necessario per i due strumenti NMR. Non sono necessari spazi aggiuntivi rispetto a quelli
attualmente utilizzati. Per quanto riguarda la piattaforma criogenica del 500 MHz, questa sostituird
quella esistente senza impatto né sui consumi energetici, né sugli spazi. L'installazione sard a carico
della ditta. L'implementazione tecnica sara’ a cura del personale del CERM.

A.10. Spettrometro Avance NEO 600 MHz con piattaforma criogenica, liquefattore azoto e
CryoprobeTM HFCN a quadrupla risonanza per NMR in soluzione piu accessori

Questa voce risulta quella pit complessa perché riguarda il posizionamento di un nuovo strumento
nei locali del CERM, per questo uno studio del suo posizionamento € stato preventivamente
valutato con la ditta produttrice ed il risultante site plan é riportato in Allegato 3; inoltre, una prima
indagine delle utenze elettriche e delle modifiche necessarie alla realizzazione di queste & stata
affrontata con I'elettricista e le possibili soluzioni sono state proposte e sono in valutazione.
L'installazione di tutto lo strumento sard a carico della ditta. L'implementazione tecnica sard a cura
del personale del CERM.

A. Capitolati tecnici
1.Capitolato tecnico probe CPMAS 1200 MHz

Sirichiede il potenziamento del sistema NMR Avance NEO 1200 MHz installato presso il CERM,
Universita di Firenze, mediante la fornitura di un probe per solidi CPMAS.

Il probe deve quindi essere pienamente compatibile con lo spettrometro installato Avance NEO
1200 ed in particolare con lo shim system Bruker BOSS lll installato sul magnete Bruker 1200, con la



console Avance NEO Bruker 1200 installata e con il relativo sistema di controllo delle temperature,
nonché con il software TOSPIN per la regolazione dei parametri sperimentali sia di radiofrequenza,
che di temperatura e rotazione del campione.

E’ richiesto un probe con le seguenti caratteristiche :
a. Probe a tripla risonanza 13C/15N/1H diametro 0.7 mm ottimizzato per il magnete Bruker 1.2
GHz in dotazione al CERM, Universita di Firenze
Ofttimizzato per osservazione di 1H con disaccoppiamento ad alta potenza
Ottimizzato anche per osservazione di 13C e/o 15N
Intervallo di temperatura -30°C to 70°C
Massima velocitd dirotazione 111 kHz
S rotori in zirconia con sistema di riempimento e tools necessari alla preparazione del
campione
e Microscopio per la preparazione del campione
b. Unitd di Magic Angle Spinning (da interfacciarsi al software TOSPIN in dotazione) con le
seguenti caratteristiche:
e Contatore velocita dirotazione (interfacciato al software TOSPIN)
e Sistema di valvole e regolazione della pressione al fine di garantire la massima
stabilita
e Regolazione della velocitd < 0.1%
e Sistema automatico di spin-up e spin-down dei rotori

2.Capitolato tecnico Cryoprobe QCI HCPN 500 MHz 5 mm

Sirichiede il potenziamento del sistema NMR Avance NEO 500 MHz installo presso il CERM,
Universita di Firenze, mediante la fornitura di un canale transceiver aggiuntivo, di un amplificatore
e di cryoprobe a quadrupla risonanza simultanealH-13C-15N-31P oltre a 2H

Il probe e I'elettronica associata deve quindi essere pienamente compatibile con lo spettrometro
installato Avance NEO 500 ed in particolare con lo shim system Bruker BOSS Il installato sul magnete
Bruker 500, con la console Avance NEO Bruker 500 installata e con il relativo sistema di controllo
delle temperature, nonché con il software TOSPIN per la regolazione dei parametri sperimentali sia
di radiofrequenza, che di temperatura. Inoltre il cryoprobe offerto deve interfacciarsi alla
cryoplaform ad elio Bruker in dotazione.

E' richiesto pertanto:

a. Una unita Trasceiver TRX1200 (trasmettitore + ricevitore) da aggiungersi a quelle gid
installate sul sistema Bruker Avance NEO
b. Un amplificatore multinucleare da 500 Watt da aggiungersi a quelli gida installati, che
copra un intervallo di frequenza da 15 a 600 MHz
Queste due unitd devono poter essere riconosciute dal sistema di routing digitale in
dotazione con il software Topspin e intercambiabili con le unitd in dotazione
c. Cryoprobe 5 mm raffreddato ad elio dalle seguenti caratteristiche
e Cryoprobe 5 mm di tipo inverso, ottimizzato per osservazione di 1TH a quadrupla
risonanza progettato per esperimenti con osservazione 1H con 31P, 13C
decoupling e/o 15 N decoupling e per esperimenti di osservazione di 13C o 31P
con disaccoppiamento di TH, grazie alla elevata sensibilita su 13C e 31P
e |l probe deve avere preamplificatori raffreddati su 1H,13C, 31P e 2H
Gradienti di 5 G/cm per ampere ( >= 50 G/cm @10Ampere in dotazione all
sistema
Auto tfuning&matching
Intervallo di temperatura dilavoro da -40°C a + 150°C
Lock su 2H
Sistema di riconoscimento automatico del software TOPSPIN in dotazione



d. Tubo sagomato da 5 mm da usarsi sul cryoprobe al fine di ottimizzare la sensibilitd per
campioni ad elevata forza ionica

e. Shuttle perinserire i tubi sagomati da 5 mm

Estensione del cabinet Bruker Avance NEO in dotazione per alloggiare |la parte di

radiofrequenza aggiuntiva offerta.

—h

3.Capitolato tecnico accessorio per misure di diffusione ad elevata
intensita per sistema 700 MHz

Sirichiede il potenziamento del sistema NMR Bruker 700 MHz WB installato presso il CERM, Universitd
di Firenze, mediante un accessorio per misure di diffusione ad elevata intensitd.

L'accessorio offerto deve pertanto essere compatibile con il magnete Bruker 700 MHz WB in
dotazione, con lo shim system e relativi alimentatori di shim, con la console Bruker nonché con il
soffware NMR TOPSPIN Bruker.

In particolare sirichiede:

a. Unsistema diinterfacciamento al sistema di shim Bruker BOSS WB in dotazione al fine di
alloggiare e permettere le migliori specifiche sul probe richiesto (si richiedono almeno
36 correnti di shim). Il sistema di shim deve garantire stabilitd e omogeneitd al magnete
Bruker 700 MHz in dotazione

b. Fornitura di un cabinet aggiuntivo dove alloggiare la parte elettronica per le misure di
diffusione

c. Amplificatore da 60 Ampere di corrente, con unitd di pre-enfasi incorporate e un
sistema di blanking della corrente incorporato. L'amplificatore deve essere controllato
dal software Bruker TOPSPIN

d. Sistema disicurezza di monitoraggio dei gradienti, che conftrolla le temperature dei
gradienti, il sistema di raffreddamento ad acqua e che spegne i gradienti in caso di
sifuazione dirischio.

e. Sistema diraffreddamento ad acqua a circolo chiuso

Probe per diffusione con le seguenti caratteristiche:
e Probe multinucleare oftimizzato per osservazione degli eteronuclei

Nuclei coperti: TH + intervallo [31P-15N]

Il canale 1H sintonizzabile anche su 19F

Lock su 2H

Gradienti di 28.5 G/cm@A

Auto tuning e matching

Intervallo temperatura: -40°C +150°C

Riconoscimento automatico del Probe via software TOPSPIN Bruker

—h

4. Capitolato tecnico console NMR 950 MHz

Sirichiede il potenziamento del sistema NMR Bruker 950 MHz installato presso il CERM, Universitd di
Firenze, mediante I'aggiornamento della parte elettronica da interfacciarsi al magnete Bruker 950
MHz Ultra stabilizzato schermato in dotazione, ai probe e cryoprobe Bruker installati e alla
cryoplatform in dotazione e accessori relativi.

Va garantita la completa compatibilitd con le parti in dotazione.

In particolare si richiede:
a. Unsistema di shim con almeno 36 shim da interfacciarsi al magnete Bruker 950 MHz
installato, che ne garantisca la stabilitd e la risoluzione.
b. Una console elettronica con le seguenti caratteristiche:
° Dotata di 4 canaliin trasmissione e 4 in ricezione (4 tfransceiver)
e Ogni transceiver deve avere un intervallo di freq da 5 a 1200 MHz



Event fime richiesto: (fempo per cambio simultaneo fase+ampiezza+frequenza) di
massimo 12.5 ns

Una “infermediate frequency” di almeno 1800 MHz

Unita di amplificatori di gradienti di campo da 10 Ampere (da interfacciarsi ai
probe in dotazione)

Una unitda di controllo della temperatura con una risoluzione di 5 mK e una stabilita
di 10 mK/K di variazione della T del locale. Il sistema deve comprendere un ‘NMR
Thermometer’ cioé un dispositivo in grado di calibrare la temperatura non sulla
lettura della termocoppia ma mediante shit di segnali NMR (in situ nel campione)
Sistema di lock digitale su 2H (estendibile a 19F)

Un sistema di amplificazione comprendente:

- Nr 2 Amplificatori broadband da 500 Watt (infervallo coperto da 15 a 600 MHz)
- Amplificatore TH 100Waftt

- Amplificatore 2H 150 Watt

Preamplificatori a basso rumore, alta linearitd, basati su tecnologia GaAs FET per
- 1H, 13C,15N, 2H
Set di filtri RF
Workstation LINUX con monitor 24 pollici TFT
Licenza base software NMR per acquisizione, elaborazione e stampa spettri, con
metodi NMR nD, multireceiver, licenza NUS nD. Deve essere compatibile con le
sequenze d'impulso e i dati acquisiti in questi anni sullo strumento

Sistema di adattatori ai cryoprobe e probe Bruker in dotazione
Unita di refrigerazione Cooling Unit, con T di uscita a ca -40 °C , compatibile coni
probe in dotazione
Sistema di interfacciamento all’'unitd di controllo delle pompe del magnete Bruker
Ultra stabilizzato 950 MHz
Sistema di interfacciamento alla cryoPlaform ad elio Bruker in dotazione
Accessori aggiuntivi:

- Nr 3licenze software per processing e analisi dati di metabonomica, con SW di

analisi statistica targeted e un targeted

- Sistema di flusso (flow cell unit)
Il ritiro della vecchia console obsoleta da parte del fornitore

5.Capitolato tecnico console NMR 700 MHz WB

Sirichiede il potenziamento del sistema NMR Bruker 700 MHz Wide Bore (WB) installato presso il
CERM, Universita di Firenze, mediante I'aggiornamento della parte elettronica da interfacciarsi al
magnete Bruker 700 MHz WB UltraShield in dotazione, ai probe per solidi installati e ai relafivi

accessori.

Va garantita la completa compatibilitd con le parti in dotazione.

In particolare sirichiede:

a. Unsistema di shim Wide Bore da interfacciarsi al magnete Bruker 700 MHz Wide Bore
installato (con almeno 28 shim) che ne garantisca la stabilita e la risoluzione,
compatibile con il parco probe Bruker per solidi in dotazione

b. Una console elettronica con le seguenti caratteristiche:

Dotata di 3 canaliin trasmissione e 3 in ricezione (3 transceiver)

Ogni tfransceiver deve avere un intervallo di freq da 5 a 1200 MHz

Event time richiesto: (fempo per cambio simultaneo fase+ ampiezza+ frequenza di
massimo 12.5 ns

Una “Intermediare frequency” di almeno 1800 MHz

Una unitd di controllo della temperatura con una risoluzione di 5 mK e una stabilitd
di 10 mK/K di variazione della T del locale. Il sistema deve comprendere un ‘NMR
Thermometer’ cioé un dispositivo in grado di calibrare la temperatura non sulla
lettura della fermocoppia ma mediante shit di segnali NMR (in situ nel campione)
Sistema di lock digitale su 2H (estendibile a 19F)



e Unsistema di amplificazione comprendente:

- Amplificatore broadband da 1000 Watt (Intervallo coperto da 15 a 600 MHz)

- Secondo amplificatore broadband da 500 Watt

- Amplificatore TH da 1000 Watt

Preamplificatori a basso rumore, alta linearitd, basati su tecnologia GaAs FET per

- 1H, 2H e due multinucleari (alta potenza)

e Seft difiltri RF alta potenza

e Workstation LINUX con monitor 24 pollici TFT

e Licenza base software NMR per acquisizione, elaborazione e stampa spettri, con
metodi NMR nD, multi receiver. Deve essere compatibile con le sequenze d'impulso
e i dati acquisiti in questi anni sullo strumento

e Licenza Dynamic Centre e NUS nD

e Unita direfrigerazione Cooling Unit, con T di uscita a ca -80 °C , compatibile con i
probe in dotazione ; sistema di essicazione dell’aria compatibile con il dispositivo di
refrigerazione

e Sistema diintferfacciamento ai probe BRuker in dotazione
Helium Transferline
Il ritiro della vecchia console obsoleta da parte del fornitore

c. Unita di Magic Angle Spinning con le seguenti caratteristiche:
e Contatore velocitd dirotazione (interfacciato al software TOSPIN)
e Sistema di valvole e regolazione della pressione al fine di garantire la massima
stabilita
e Regolazione della velocitd < 0.1%
e Sistema automatico di spin-up e spin-down dei rotori

6.Capitolato tecnico accessorio Pulsed ENDOR

Sirichiede il potenziamento del sistema EPR Bruker ELEXYS 580 installato presso il CERM, Universita di
Firenze, mediante la fornitura di una Unitd per misure di ENDOR impulsato e relativi amplificatori
da interfacciarsi al sistema Bruker installato.

In particolare si richiede:

a. Unitd ENDOR,

con due frequenze variabili, e utilizzabili in maniera non simultanea nel modo pulsato
- Rotazione di fase possibile
- Frequenze di RF programmabili
- Eccitazione stocastica

b. Amplificatore di Radiofrequenza
Compatibile con I'unitd ENDOR, in onda continua e in modo pulsato
Deve fornire una Potenza di 150 W su tutta la banda da 0.1 a 250 MHz.

c. Amplificatore per banda Q da 50Watt

7.Capitolato tecnico liquefattore azoto da interfacciarsi alla
Cryoplatform e magnete NMR Bruker 950 MHz

Sirichiede il potenziamento della cryoplatform Bruker in dotazione sul sistema NMR 950 MHz Bruker
e da interfacciarsi al magnete Bruker 950 MHz Ultra stabilizzato, mediante la fornitura di un
dispositivo di recupero dell’azoto di evaporazione del magnete e successiva re-liquefazione.

Il sistema deve essere pienamente compatibile con il Magnete Bruker 950 MHz, con la cryoplatform
ad elio (vers.4) Bruker in dotazione e con il software di confrollo dello strumento.

Non deve aggiungere costi aggiuntivi di manutenzione.



8.Capitolato tecnico liquefattore azoto da interfacciarsi alla
Cryoplatform e magnete NMR Bruker 700 MHz

Sirichiede il potenziamento della cryoplatform Bruker in dotazione sul sistema NMR 700 MHz Bruker
da interfacciarsi al magnete Bruker 700 MHz Ultra Shield standard bore, mediante la fornitura di un
dispositivo di recupero dell’azoto di evaporazione del magnete e successiva re -liquefazione.

Il sistema deve essere pienamente compatibile con il Magnete Bruker 700 MHz, con la cryoplatform
ad elio vers.4 Bruker in dotazione e con il software di controllo dello strumento.

Non deve aggiungere costi aggiuntivi di manutenzione.

9.Capitolato tecnico nuove cryoplaform ad elio per sistemi NMR 500
MHz, 700 MHz, 900 MHz e unita recupero e re-liquefazione azoto

Sirichiedela sostituzione e aggiornamento delle cryoplatform Bruker di supporto ai cryoprobe ad
elio per i sistemi NMR Bruker installati a 500 MHz, 700 MHz e 900 MHz.

Le nuove cryoplatform devono essere compatibili e garantire le prestazioni oftimali ai cryoprobe in
dotazione ai tre diversi strumenti, nonché essere interfacciate alle rispettive console NMR Bruker e
conftrollate dal soffware Bruker TOPSPIN.

Le cryoplatform devono essere dotate di sistema di raffreddamento ad aria, con la possibilitd di
installare I'unitd di dissipazione all’esterno del laboratorio.

Devono essere forniti eventuali adattatori da usarsi per i probe in dotazione.

Inoltre sui magneti Bruker 900 MHz e 700 MHz deve essere fornito anche il sistema direcupero e
liguefazione dell’azoto liquido (che non deve aggiungere costi aggiuntivi di manutenzione).

10. Capitolato tecnico spettrometro Avance NEO 600 MHz con
piattaforma criogenica, liquefattore azoto e CryoprobeTM HFCN a
quadrupla risonanza per NMR in soluzione piu accessori

Si richiede uno speftrometro NMR dalle caratteristiche minime di seguito indicate. La non
corrispondenza dell’offerta alle caratteristiche minime € motivo di esclusione.

1. Magnete superconduttore
1) Campo massimo: 14 Tesla ovvero frequenza di risonanza del TH di almeno 600 MHz
2) Foro di apertura di 5.4 cm circa (normal bore)
3) IImagnete deve essere attivamente schermato
E' richiesto con campo magnetico disperso con
Linea 5 G radiale (dal centro del campo) <70 cm
Linea 5 G assiale (dal centro del campo) < 140 cm

Il magnete deve essere dotato di un sistema di soppressione dei segnali eletfromagnetici
con almeno un fattore di schermo pari a

Frequenza del segnale EM Fattore di
soppressione

<0.01 Hz >99 %

0.01-1Hz >97 %

1-5Hz > 98 %

>5Hz >99.9 %

4) Sistema di shim con almeno 36 shim a temperatura ambiente
5) Intervallo di Refill di elio di almeno 150 giorni ed di azoto di almeno 18 giorni
6) Deve avere un basso consumo di elio (rate evaporazione < 16 mi/h)



7) Stabilitd del campo principale: drift minore di 6,0 Hz/hr.

8) Ilmagnete deve avere un sistema di “remote monitoring” automatico

9) Qualora il magnete sia demo, deve essere indicato I'anno di produzione del magnete
10) Deve essere fornita fransferline dell’elio

11) Deve essere fornito un separatore aria-azoto

2. Consolle Radiofrequenza

La consolle deve essere della serie tecnologicamente piU avanzata, in particolare deve avere:

1) 5 canali di tfrasmissione e 5 canali diricezione, a banda larga ( da 5 a 1200 MHz), deve poter
essere possibili eseguire esperimenti con multireceiver sui cinque canali

2) Un event time per il cambio simultaneo di ampiezza, fase e frequenza < 12.5 ns

3) ogni canale deve essere dotato di memorie di forme d’onda per impulsi sagomati;
4) deve comprendere un sistema di lock digitale in quadratura ad alta stabilitd su 2H
(estendibile su 19F);
5) Unsistema di amplificazioni composto da
- Due amplificatori di potenza da 100 Watt su 1H/19F (intervallo 180-600 MHz)
- Due amplificatori di potenza da 500 Watt nell’intervallo 15-600 MHz
- Un amplificatore da 150 Watt per 2H

6) Unsistema di preamplificatori ad elevata linearitd, basso rumore, composto da
- Due preamplificatori per TH/19F
- Un preamplificatore 13C
- Un preamplificatore 15N
- Un preamplificatore 2H

3. Amplificatori di Gradienti

Deve essere offerto un ampilificatore di gradienti di campo da al massimo 10 Ampere che
consenta:

- esperimenti con gradienti di intensitd = 50 G/cm sul probe in questione

- gradient shimming sia 1D che 3D con ottimizzazione della forma diriga

- esperimenti di diffusione e DOSY

4. Sistema di controllo della Temperatura e cooling unit

Il sistema deve consentire di operare in condizioni di elevata stabilitd di shim nell'intervallo di
circa 0°C-150°C

Deve quindi essere fornito un conftrollore della tfemperatura con risoluzione di 5 mKelvin e che
consenta una stabilita di almeno 10mK/K

Il sistema deve comprendere un '‘NMR Thermometer' cioe un dispositivo in grado di calibrare la
temperatura non sulla leftura della tfermocoppia ma mediante shit di segnali NMR (in situ nel
campione)

Deve essere fornita unita di refrigerazione con T di uscita di— 40°C ca

5. Host Computer
Il sistema deve essere fornito di un Host Computer per il controllo dello strumento, basato su un
PC workstation LINUX), con monitor TFT da 24’

6. Software NMR

Il software NMR deve in un unico pacchetto consentire acquisizione, elaborazione e stampa di

spettri NMR n-dimensionali.

Deve inoltre comprendere:

1) Possibilita di acquisire spettri nD sia in modalitd con un ricevitore che con 5 ricevitori

2) Processing di spettri nD con tutti i piu moderni tool di processing

3) Deve essere possibile acquisire ed elaborare spettri con il *“Non Uniform Sampling” (NUS)

4) Deve comprendere metodi NMR quali NOAH e UTOPIA, sia in modalitd con un ricevitore che
con due ricevitori

5) Le licenze del software per elaborazione dati devono essere illimitate



6) Licenza NUS nD

7. Sonda criogenica ad elio ad elevata sensibilita HFCN 5mm

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

Cryoprobe 5 mm raffreddato ad elio dalle seguenti caratteristiche

e Cryoprobe 5 mm di tipo inverso, ottimizzato per osservazione di 1TH a quadrupla
risonanza simultanea progettato per esperimenti con osservazione 1H con 19F
e/o 13C decoupling e/o 15 N decoupling e per esperimenti di osservazione di
13C o 19F con disaccoppiamento di TH, grazie alla elevata sensibilita su 13C e
19F

e |l probe deve avere preamplificatori raffreddati su 1H,13C,19F e 2H

Gradienti di 5 G/cm per Ampere ( >= 50 G/cm @10Ampere in dotazione al

sistema)

Auto tuning&matching

Intervallo di temperatura dilavoro da -40°C a + 150°C

Lock su 2H

Sistema diriconoscimento automatico del software in dotazione

Tubo sagomato da 5 mm da usarsi sul cryoprobe al fine di ottimizzare la sensibilita

per campioni ad elevata forza ionica

Shuttle per inserire i tubi sagomati da 5 mm

Unitd cryoplatform di supporto al cryoprobe HFCN, con unitd di raffreddamento ad

aria

Sistema di recupero e liquefazione dell’azoto gas di evaporazione del magnete,

che consente un recupero di circa il 100% dell’azoto di evaporazione. |l sistema non

deve avere costi aggiuntivi di manutenzione

Kit di protezione del campione nel cryoprobe, qualora vi sia una interruzione del

flusso di gas

8. Kit adattatori per utilizzare eventuali altri probbe 600 MHz in dotazione al CERM, Universita di
Firenze.

9. Sample Case 24 posizioni con 24 spinners (950)

10. Kit di calibrazione amplificatori (1200 MHz)

11. Kit refill azoto in acciaio (1200)

12. Assistenza
Sirichiede che I'installazione sia inclusa.
E’' richiesto un training in loco di almeno 3 giorni, dopo che il sistema € stato collaudato

Sirichiede un servizio di assistenza tecnica e applicativa NMR con sede in Italia.
La struttura italiana, compreso il servizio di assistenza, deve essere certificata ISO2001

B. Condizioni generali

installazione: inclusa

garanzia: 12 mesi

fatturazione: al collaudo

pagamento : entro 30 gg dal collaudo

Ritiro da parte del fornitore delle parti elettroniche obsolete sostituite da nuove unita .

Tempi di consegna stimati da mettere nel capitolato
pos 1 probe CPMAS 1.2 Ghz : 14 mesi dall’ordine

pos 2 Cryoprobe 500 MHz HCPN : 9 mesi dall’ordine

pos 3: accessorio DIFFUSIONE 700WB: 12 mesi dall’ordine
pos 4 console 950 Mhz : 7 mesi dall’ordine

pos 5 Console 700WB : 7 mesi dall’ordine



pos 6 ENDOR : 4 mesi dall'ordine

pos 7 liquefattore 200 : entro 5 mesi dall’ordine

pos 8 liquefattore 700 : entro 5 mesi dall’ordine

pos ? (Cryoplatform e liquefattori 900-700; Cryoplatform 500): entro 5 mesi dall’ordine
pos 10 Spettrometro 600 Mhz con Cryoprobe HFCN : 9 mesi dall'ordine
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Console

BCU cooling

CryoPlatform

5 x 220V shuko
1x Telephone
1 x Ethernet

1 x 220V shuko or power plug CEE 16A

1x 220V shuko 10A

1 x 220V shuko or power plug CEE 16A

In&Outdoor unit 1 x 380V 5P 3phase power plug CEE 32A

Gas supply manometer with 3 x 8mm rapid connector

Risalita delle flexlines e dei cavi di potenza dei due Cryoprobes

CARATTERISTICHE GAS COMPRESSO
Aria compressa
(separatore aria/azoto ¢ parte della fornitura)

. Pressione di lavoro minima 6 bar

. Portata necessaria 100 /min

. Contenuto di olio <0,05 ppm (0,05 mg/m3)

. Punto rugiada minimo -40° C

e  Filtro impurita solide S micron con fattore ritenzione del 99,99%

Assorbimento elettrico

e NMR PC and 2 LCD Displays — 230V/10A single phase S0Hz 0.13 kVA
e  AVNEO One Bay 230V/16A single phase S0Hz 1.3kVA
. BCU I - 230V/10A single phase 50Hz 0.28 kVA
. Cryo Cooling Unit — 230V/10A single phase S0Hz Average 0.3kW — Peak 1kW
e  CRP compressor: 3 x 380V 50Hz Cooldown < 8.0kW - Steady state < 7.2kW

Bruker Italia srl Milano
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Ascend 600MHz / 54mm - Description

(The only valid reference is the actual sales manual!)

Part Number:
Standard top flange height:

7115312
1905 mm

Min. operational ceiling height: 2845 mm’

System weight fullly filled:
Footprint:

850 kg
~1.4m’

Fringe field from magnetic center

5 Gauss line radial:
5 Gauss line axial:

Installation requirements
Liquid Nitrogen:

Liquid Helium:

Nitrogen gas:

Helium gas:

*  Optional stand height on request
** With standard Helium Transferline:

Avance Onebay console

<0.7m
<1l4m

600 |
500 |
501/ 200 bar
501/ 200 bar

3135 mm

(The only valid reference is the actual sales manuall)

Bruker part number:
Weight:

Dimensions (L x W x H):
Electrical rating (1 phase):
Power consumption:

Min. required breaker:
Compressed air inlet:
Ambient temperature:

~210 kg

920 x 1000 x 1540 mm

200 - 230 VAC @ 50 or 60 Hz
~1.5 kW

16 A
100 I/min @ 4 — 6 bar
15°C-30°C

)
BRUKER
(<)

10.1 CryoCooling Unit

The CryoCooling Unit (CCU) is installed adjacent to the magnet outside the 50 Gauss (5 mT)

line. The shim cable must be 180° from the CryoProbe front plate. The shim stack may be

rotated if necessary.

Dimensions: Width: 74 cm
Depth: 74 cm
Height: 98 cm

Weight: 250 kg

Voltage: 100 - 240 V, ~50-60 Hz., max. 10 A

Power consumption: Peak 1 kW
Average 0.3 kW
(systems produced before June 2005: peak power of
1.5 kW)

Acoustic noise: Typically, <46 dB (A) in 1 meter distance

Operating conditions: Ambient temperature: 10 °C to 28 °C
Humidity: 5 % to 85 % (non-condensing)

Helium gas supply: 30 — 300 bar He Gas 99.9999% (Grade 6.0)
Use individually certified cylinders only. No built-in
purifiers (BIP) are allowed. The He gas cylinder needs
to be outside of the 0.5 mT fringe field of the magnet.

Compressed air or nitrogen ISO 8573-1:2010 [2, 2, 2]

supply: Pressure: 6 - 10 bar Dew point: < -20°C @ 1 bar
Solid impurities: 1-5 um (< 100 particles / m3) Oil
content: < 0.5 ppm (0.425 mg/m?)
Capacity:
= For normal operation 1 I/min
= With Sample Protection options (only when activated)
— Emergency VT gas: 11 /min
— Emergency Lift: 80 /min for up to 3 hours

Position: QOutside 50 Gauss (5 mT) fringe field.

Table 10.1: CryoCooling Unit Specifications

10.2.2.2  Outdoor Helium Compressors

The outdoor helium compressor has an outdoor and an indoor unit. Each component has
space requirements for airflow and servicing.

The indoor component requires a space of 0.5 m (width) x 1.3 m (depth) x 0.85 m (height).

The outdoor component requires a space of 1.6 m (width) x 1.7 m (depth) x 1.15 m (height)
and should be sited on a concrete slab.

Sumitomo Type: FA-70H

Type of Compressor: Air-cooled outdoor
Dimensions Outdoor Unit Width: 93 cm

Depth: 39 cm

Height: 95 cm
Dimensions Indoor Unit Width: 27 cm

Depth: 66 cm

Height: 55 cm
Weight: 142 kg (outdoor unit)

46 kg (indoor unit)
Voltage: 3 x 460-480 V @ 60 Hz
3 x 380/400/415 V @ 50 Hz
Mainly delivered to: EU/CH
Operating Current: 13A
Minimum Circuit Ampacity: 20A
Maximum Fuse/Circuit 30A
Breaker Size:
Compressor LRA: 75A
Power Consumption
Cool Down max. 50/60 Hz: <8.0/<9.0 kW
Steady State max. 50/60 Hz: 6.9-7.2/7.9-8.2 kW
Acoustic Noise: Typically, < 75 dB(A) at 1m,
outdoor unit only.

Ambient Operating

Temperature:

-30 to 45°C (-22 to 112°F)

Table 10.4: Technical Data for Outdoor Compressors
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PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la

realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” -
Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB - CUP
B53C22001790006 - CUI F01279680480202300054

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
BANDO AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 2, DEL D.LGS. N.
36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 2 LIQUEFATTORI DI AZOTO (BSNL) E
NUOVE PIATTAFORME CRIOGENICHE PER GLI SPETTROMETRI 900 MHZ E
700 MHz PIU ACCESSORI; N.1 NUOVA PIATTAFORMA CRIOGENICA PER
SPETTROMETRO 500 MHz (CRYOPLATFORMS + BSNL (700-900) AND
CRYOPLATFORMS (500)) NELL’AMBITO DEL PROGETTO ITACA.SB IMPORTO
448.000,00 IVA ESCLUSA — ONERI DI SICUREZZA 105,10 — CIG 987765853E
CUP B53C22001790006 — RUP REBECCA DEL CONTE ~ DEC PAOLA TURANGO.
RELAZIONE
Responsabile Unico del Progetto

La presente relazione ¢ rilasciata da Rebecca Del Conte, tecnico laureato dell’ Universita
degli Studi di Firenze, posizione economica D5, in qualita di Responsabile Unico del
Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nominata con nota della Dirigente
dell’area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, Prot N° 0070328 del 29/03/2023,

ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, che dichiara quanto segue:

VISTO I’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per
“Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del

PNRR, n. 3264 del 28 dicembre 2021;

VISTO il finanziamento concesso con D.D. n. 115 del 21/06/2022 per il progetto
“ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-
ERIC” a valere sul PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, CUP
B53C22001790006;



VISTO il piano degli acquisti all’interno del Budget del progetto “ITACA.SB,” a valere

sul PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un
sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, per un importo pari a quello

stabilito all’art. 1, comma 2, del decreto di concessione del finanziamento prot. n. 130 del

21 giugno 2022 CUP B53C22001790006;

VISTO il modello di gestione e responsabilita dei progetti finanziati dal PNRR inviatoci
dall’ufficio della Dirigente Dott.ssa Farnararo, relativa alla delibera del CdA del
28/10/2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.03.2023 con la quale ¢ stata
disposta la nomina della Prof.ssa Roberta Pierattelli come Referente Scientifico del

Progetto ITACA.SB per il Dipartimento di Chimica;

VISTA la delibera del Dipartimento di Chimica Ugo Shiff del 10.03.2023, in cui il
consiglio di Dipartimento si impegna ad accogliere le attivita del progetto ITACA.SB, e

favorirne la realizzazione al fine del perseguimento degli obbiettivi in esso riportati;

VISTA la richiesta di acquisto della Prof.ssa Lucia Banci in qualita di Responsabile
Scientifico del Progetto ITACA.SB, a firma congiunta della Direttrice Barbara Valtancoli
del Dipartimento di Chimica, del 27.03.2023, con i relativi allegati: All. 1 - “Scientific
and technical rational for the modulation of WP1 in the implementation phase; AllL 2 -
Unicita strumentazione Bruker, Relazione tecnica con All. 3- planimetria, comunicata al
RUP dall’Area Gestione Progetti Strategici € Comunicazioni mediante lettera Prot. N.
0089369 del 21/04/2023;

VISTA la richiesta presentata dalla Prof.ssa L. Banci del Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff” in qualita di referente scientifico, , del 27.03.2023, per I’acquisto di: (i) DUE “
LIQUEFATTORI DI AZOTO (BSNL) E NUOVE PIATTAFORME CRIOGENICHE
PER GLI SPETTROMETRI 900 MHz E 700 MHz PIU ACCESSORI; (ii) UNANUOVA
PIATTAFORMA CRIOGENICA PER SPETTROMETRO 500 MHz” al fine di

implementare e potenziare la strumentazione NMR del Centro Risonanze Magnetiche



(CERM) quale Centro Italiano Instruct-ERIC, non solo migliorando la qualita e

I’ampliamento della tipologia delle possibili analisi sperimentali, ma anche riducendo
I’impatto ambientale della strumentazione del centro, mediante il recupero e la ri-
liquefazoine dell’azoto che, in forma di azoto liquido, viene utilizzato per stabilizzare i
campi magnetici degli strumenti NMR. In particolare, questo sara possibile installando
opportune cryoplatform con relativi sistemi per la liquefazione dell’azoto (Bruker Smart
Nitrogen Liquefier, BSNL), sugli strumenti 900MHz e 700MHz; il SOOMHz sara dotato
di una nuova piattaforma criogenica.

Le specifiche tecniche e le caratteristiche degli accessori per la liquefazione dell’ azoto
sono le seguenti:

Le nuove piattaforme criogeniche saranno cryoplatform CU/5 con liquefattore di azoto
per gli strumenti Avance NEO 900MHz, Avance NEO 700MHz e Avance NEO 500MHz;
[’accessorio Bruker Smart Nitrogen Liquifier (BSNL) compatibile con le sopra indicate
cryoplatform, basate su CU/S5, saranno installate agli strumenti 900MHz e 700MHz dove
il dewar del magrete puo essere direttamente connesso in modo da permettere la
ricondensazione dell’azoto gas ad azoto liquido direttemtne dentro il tank del magnete.
Sia per 900 MHz e 700 MHz (indicato al CERM come 700b) che per il 500MHz, le nuove
piattaforme criogeniche sostituiranno quelle esistenti, le piattaforme criogeniche insieme
ai BSNL, avranno gli stessi consumi energetici delle piattaforme esistenti pur
consentendo di recuperare l’azoto che evapora dal tank del magnete, e riportandolo allo
stato liquido. Come riportato nella relazione della Profssa Lucia Banci, non saranno
necessari spazi aggiuntivi rispetto a quelli attualmente utilizzati; l’installazione sara a
carico della ditta produttrice a fronte dei necessari punti di allaccio alle forniture quali
luce, aria compressa e/o gas tecnici. L’implementazione tecnica sara’ a cura del

personale del CERM.

ATTESTATO che Bruker Italia ¢ distributore esclusivo dei prodotti Bruker BioSpin
NMR; che la societa Bruker Italia SRL detiene i diritti esclusivi per la vendita passiva o
attiva di strumenti, accessori e servizi di manutenzione su spettrometri NMR Bruker sul
territorio Italiano; che i diritti esclusivi summenzionati sono stati concessi nell’ambito di
un accordo esclusivo di distribuzione in base al quale solo Bruker Italia ¢ autorizzato a
partecipare agli appalti pubblici dell'UE nel territorio Italiano; pertanto solo tale societa

Bruker puo garantire la piena compatibilita ed interfacciabilita tra le parti aggiuntive e



quelle esistenti, in particolare le cryoplatform dovranno interfacciarsi alle console Bruker

e ai cryoprobe Bruker che sono in dotazione al CERM, ed il sistema di recupero dell’azoto

dovra essere compatibile ed interfacciarsi ai Magneti stessi.

CONSIDERATO che all'esito di approfondite indagini la strumentazione prodotta dalla
Societa Bruker Italia srl - Biopsin Division, con sede in Milano (Italia) Viale Vincenzo
Lancetti, 43, 20158, P. Iva 02143930150, ¢ I"unica presente sul mercato perfettamente
aderente a tutte le richieste minime necessarie al potenziamento degli strumenti di
risonanza magnetica nucleare (NMR) ed elettronica (EPR) presenti al CERM, Centro
Italiano di Instruct-ERIC;

RICHIAMATO Yart. 76 del d.gs. 36/2023 recante “procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando” e nello specifico il c. 2 lett. B che regola in casi in cui la

concorrenza sia assente per motivi tecnici;

CONSIDERATO che dalle ampie ed accurate indagini la sottoscritta ad oggi ha
riscontrato la strumentazione oggetto della presente procedura d’acquisto NON presente
nelle Convenzioni Consip né su altri Mercati Elettronici della Pubblica amministrazione
e che, quindi, non puo che essere acquistata dalla ditta Bruker Italia, che ¢ da considerarsi
unico fornitore per le ragioni tecniche di compatibilita con gli spettrometri di risonanza
magnetica nucleare e di loro accessori gia esistenti presso i laboratori del CERM, come

descritto sopra e come riportato nella richiesta di acquisto della Prof.ssa Lucia Banci;

VISTA I’offerta presentata dall’impresa Bruker Italia, N° 22169916 del 09/11/2022, pari
a € 448.000,00 IVA esclusa (Allegato 1) soddisfa il principio di economicita poiché
presenta il miglior rapporto “qualita-prezzo” ed € congruo rispetto alle esigenze di

acquisto del richiedente;

CONSIDERATO che:
»  per la suddetta procedura sono previsti oneri di sicurezza, finalizzati all’eliminazione
dei rischi di interferenza, a norma del D. Lgs 81/2008 per € 105,10;

« la copertura finanziaria della spesa & garantita dai seguenti fondi:

PNRR_ITACA_COSTI



+ al fornitore individuato verra richiesto il rispetto dei principi trasversali del PNRR,

quali: il principio della parita di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei
giovani;

. l’acquistok in oggetto ¢ coerente con la programmazione di dettaglio della M04.C02,
Linea di Investimento 3.1 nonché con il cronoprogramma dell’intervento ed & previsto
dal piano di acquisti del progetto ITACA.SB, pertanto persegue gli obiettivi di tagging
previsti dalla misura citata - Coefficiente TAG Digitale 100% e Coefficiente TAG Clima
0%;

VISTA la scheda tecnica n 03/Checklist n. 3 nella quale ricade la tipologia del bene in
narrativa, sara applicata quale schema di controllo in riferimento ai principi per la
sostenibilita ambientale, per la fattibilita dell'intervento nel rispetto del principio
orizzontale del “Do Not Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 e successivo del Regolamento UE 241/2021 e della
Circolare del MEF n. 33 del 13.10.2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto

del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”.

VALUTATA CONGRUA E ACCETTABILE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 All. 1.2
del D Lgs. 36/2023, I’offerta N°22169916 presentata in data 09/11/2022 pari a 448.000,00
€ complessivi nel rispetto dei principi di economicitd, trasparenza e rotazione degli

operatori economici;

RITENUTA la necessita acquisire la cauzione definitiva a garanzia di tutte le obbligazioni
che le parti si assumeranno con la sottoscrizione del contratto, ai sensi e con le modalita

di cui all’art.117 del D.Lgs.n.36/2023;

CONSIDERATO che la presente acquisizione & stata inserita nella Programmazione
biennale degli acquisti 2023/2024, con CUIL: F01279680480202300054;

RITENUTO che il progetto di acquisto &€ coerente con quanto previsto dall’art. 47 del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n.108, relativo alle
pari opportunita di genere e generazionali, nonché I’inclusione lavorativa delle persone

con disabilitda. In particolare, sara richiesto all’operatore economico di fornire



informazioni e documentazioni in merito alla situazione del personale o adempiere ad

obblighi contrattuali in fase di esecuzione.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 4 dell’art.47 del citato Decreto relativa

all’obbligo di assunzione giovanile e femminile, si ritiene realizzata l’ipotesi di deroga di

cui al successivo comma 7 per la natura del contratto, avente ad oggetto la fornitura di

una attrezzatura scientifica.

La strumentazione fornita sara corredata da una garanzia della durata di 12 mesi (dodici

mesti).

La durata della garanzia decorre dalla data di regolare esecuzione con esito positivo.

Durante il periodo di validita della garanzia, il Fornitore sara tenuto ad erogare tutti gli

interventi di assistenza e manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell’appalto &

pari a € 448.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte per la fornitura dell’attrezzatura,

comprensivo dei servizi aggiuntivi annessi, comprensivo di trasporto, consegna,

installazione, messa in funzione dello strumento e verifica di regolare esecuzione, servizio

di garanzia, cosi come indicato nel Capitolato Normativo Prestazionale e tecnico.

11 valore complessivo dell’appalto comprende I’importo degli oneri per la sicurezza da

interferenze che & pari a € 105,00 senza IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi

e non & soggetto a ribasso.

E’ stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, allegato alla

documentazione di affidamento, che contiene una valutazione ricognitiva dei rischi

standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara che potrebbero

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, cosi come previsto dall’art. 26,

comma 3-ter del D.Lgs. n. §1/2008 e s.m.i. (Allegato2).

[ costi a carico dell’ Ateneo per il contributo di gara all’ Autorita Nazionale Anticorruzione

- ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n° 621 del

20.12.2022), pari a € 250,00 trovano copertura finanziaria sul fondo PNRR-ITACA.SB.
DICHIARA

« di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o

altro interesse personale idoneo a condizionare I'imparzialita e I’indipendenza rispetto

alla procedura;



Finanziato #on, Ministero 2 UNIVERYITA
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« di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.16 d.lgs. 36/2023 e art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, né in situazione di inconferibilitd o incompatibilita con il ruolo
ricoperto;

 di impegnarsi a notificare tempestivamente all’ Amministrazione qualsiasi ipotesi di
modifica delle situazioni dichiarate ai precedenti punti che dovesse sopraggiungere
durante lo svolgimento delle attivita legate alla funzione assegnata;

« che il Referente scientifico del contratto ¢ individuato nella persona della Prof.ssa
Lucia Banci;

* che la verifica di Conformita/Regolare Esecuzione secondo la normativa & attribuita
alla Prof.ssa Paola Turano.

Per tutto quanto sopra esposto la sottoscritta

RICHIEDE
a) I’espletamento della procedura di acquisto in oggetto mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 76, co. 2, lett. B, punto 2) del D. Lgs 36/2023;
b) trasmette la documentazione necessaria per effettuare 1’acquisto alla Centrale

Acquisti per quanto di loro competenza e per ’espletamento della procedura.

Firenze, 18/07/2023 o
‘ 11 RUP
Dott.ssa Rebecca Del Conte

ALLEGATI
1) Allegato 1 — Offerta Bruker Italia S.r.l. Unipersonale N° 22169916 del
09/11/2022
2) Allegato 2 - DUVRI
3) Capitolato Normativo e Prestazionale

4) Capitolato Tecnico
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Offerta
22169916 B
Data: 9.11.2022

Cliente

Universita degli Studi di Firenze
Magnetic Resonance Center - CERM
Via L. Sacconi 6

50019 Sesto Fiorentino

Informazione

Vostro numero cliente 1015641 Contatto Angelo Ripamonti

Vostro riferimento/Data  pkg 500-700-900/ Telefono +390270636370INT586

Valido fino al: 31.12.2022 E-Mail Angelo.Ripamonti@bruker.com

Tempo di consegna 3 mesi Utilizzatore Universita degli Studi di Firenze
Incoterms DDP Sesto Fiorentino (FI) Magnetic Resonance Center - CERM

Termini di pagamento 30 giorni D.F.

Pos. Materiale/Descrizione Quantita Prezzo unitario EUR Importo EUR

Sistema di predisposizione e recupero dell'azoto liquido ad alta efficienza, volto
all'aumento del tempo macchina a disposizione (riempiemneto necessario di norma ogni
7-10 giorni) con conseguente riduzione delle richieste logistiche e aumento della
sicurezza ( trasporto dewar dal deposito via camion, tempo uomo richiesto, rischio
quench collegato al refill,rischio relativo alla sicurezza )

20 PACKAGE 1PC

Cryoplatform CU/5 con liquefattore azoto per Avance NEO 700 MHz
(rif SAP 22215205))

Cryoplatform CU/5 con liquefattore azoto per Avance NEO 700B MHz
[10273741]

Sistema di base He CryoPlatform basato su CU/5 che supporta CryoProbes NMR ad elio
Include:

- Unita di criorefrigerazione/5 (CU/5)

- Compressore He per interni raffreddato ad aria con linea outdoor di 20 metri
- Kit monitoraggio acqua di raffreddamento

- Set He-flexline da 6 metri per interni con isolamento acustico

- Supporto Transferline impostato per assorbire le vibrazioni

- Sistema di montaggio per He CryoProbe

- Adattatore per bombola del gas con linea flessibile da 10 metri

Bruker Italia S.r.l. Unipersonale Sede legale: Viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano
BioSpin Division Capitale sociale Euro 250000 I.V.

Viale Vincenzo Lancetti 43 Direzione e coordinamento: Bruker Invest AG e 25 of ;'—7._ _
20158 Milano / Italy Partita IVA Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 02143930150 bl | R
Tel. +39 02 70636370 REA MI-770236 N. Reg. RAEE: [T19010000011116 ISO 9001:2015 N §

Fax +39 02 2361294
bruker.italy@bruker.com
www.bruker.com

Coordinate bancarie: Deutsche Bank S.p.A - ABI:03104 CAB:01603 C/C:21175
IBAN: IT96 A031 0401 6030 00000021 175 - SWIFT: DEUTITM1463
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Offertan

Pos.

30

50

122169916 o)
Materiale/Descrizione Quantita Prezzo unitario EUR Importo EUR

- adattatore per CRYOPROBE vers 1

CryoPlatform N2 Liquiifier (BSNL)

Accessorio Bruker Smart Nitrogen Liquifier (BSNL) per He CryoPlatforms basato su CU/5.
Insieme ad una He CryoPlatform (CU/5) il BSNL fornisce una ricondensazione del gas N2
allinterno del dewar LN2 del magnete NMR.

Cio estende la ricarica LN2 del magnete

Caratteristiche:

- Nessun consumo di energia elettrica aggiuntivo

- Privo di manutenzione regolare

- Riduce i costi di manutenzione del magnete

- Consente esperimenti NMR a lungo termine (nessuna interruzione dalle ricariche LN2)

PACKAGE 1PC

Cryoplatform CU/5 con liquefattore azoto per Avance NEO 900 MHz
[10273741] (rif SAP 22215208)

Sistema di base He CryoPlatform basato su CU/5 che supporta CryoProbes NMR ad elio
Include:

- Unita di criorefrigerazione/5 (CU/5)

- Compressore He per interni raffreddato ad aria con linea outdoor di 30 metri
- Kit monitoraggio acqua di raffreddamento

- Set He-flexline da 6 metri per interni con isolamento acustico

- Supporto Transferline impostato per assorbire le vibrazioni

- Sistema di montaggio per He CryoProbe

- Adattatore per bombola del gas con linea flessibile da 10 metri

CryoPlatform N2 Liquiifier (BSNL)

Accessorio Bruker Smart Nitrogen Liquifier (BSNL) per He CryoPlatforms basato su CU/5.
Insieme ad una He CryoPlatform (CU/5) il BSNL fornisce una ricondensazione del gas N2
all'interno del dewar LN2 del magnete NMR.

Cio estende la ricarica LN2 del magnete

Caratteristiche:

- Nessun consumo di energia elettrica aggiuntivo

- Privo di manutenzione regolare

- Riduce i costi di manutenzione del magnete

- Consente esperimenti NMR a lungo termine (nessuna interruzione dalle ricariche LN2)

PACKAGE 1PC

Bruker Italia S.r.l. Unipersonale Sede legale: Viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano

BioSpin Division Capitale sociale Euro 250000 I.V. o
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Cryoplatform CU/5 compatibile con liquefattore azoto per Avance NEO 500 MHz [10269163]
(rif SAP 22215201)

Cryoplatform CU/5 per Avance NEO 500 MHz comprendente:

Sistema di base He CryoPlatform basato su CU/5 che supporta CryoProbes NMR ad elio
Include:

- Unita di criorefrigerazione/5 (CU/5)

- Compressore He per interni raffreddato ad aria con linea outdoor di 20 metri
- Kit monitoraggio acqua di raffreddamento

- Set He-flexline da 6 metri per interni con isolamento acustico

- Supporto Transferline impostato per assorbire le vibrazioni

- Sistema di montaggio per He CryoProbe

- Adattatore per bombola del gas con linea flessibile da 10 metri

- adattatore per CRYOPROBE vers 1

Unita compaibile con Bruker Smart Nitrogen Liquifier (BSNL)

Totale IVA esclusa EUR 448,000.00
IVA 22.00% 98,560.00
Lordo EUR 546,560.00

Offerta comprensiva di 105,10 € di oneri per la sicurezza

Bruker Italia S.r.l. Unipersonale Sede legale: Viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano

BioSpin Division Capitale sociale Euro 250000 1.V.
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TERMINI E CONDIZIONI
Nostri termini e condizioni generali di cui:
https://www.bruker.com/service/information-communication/terms-and-conditions.html|

TERMINI DI PAGAMENTO
PAGAMENTO 30 giorni data fattura
FATTURAZIONE 100% alla consegna

- In caso di ritardo nella consegna per motivi indipendenti da Bruker, il pagamento della quota
relativa dovra essere comunque effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura.

- In caso di ritardo nel collaudo per motivi indipendenti da Bruker, il pagamento della quota
relativa dovra comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura.

IVA: di legge, esclusa

MODALITA: Mediante Bonifico Bancario Deutsche Bank Filiale 3 di Milano

Codice IBAN: IT96A031040160300000021175

INVIARE ORDINE A: bruker.italy@bruker.com oppure al numero fax 02 2361294

NOTA BENE: I#Ente o Istituto destinatario della presente offerta non e autorizzato ad inoltrarla
a societa o enti terzi, senza nostro consenso preventivo.

GARANZIA 12 mesi

INCO TERMS DAP vostro istituto

Clausola aggiuntiva

Le parti sono consapevoli del fatto che il virus COVID-19 é stato dichiarato una pandemia
dall'Organizzazione Mondiale della Sanita e riconoscono che Bruker, direttamente o
indirettamente, possa subire dei ritardi 0 essere costretta a sostenere costi maggiori a causa di
tali circostanze (tra cui ad esempio quelli causati da carenza di manodopera o indisponibilita o
disponibilita limitata di materiali, beni, credito o servizi che possono avere effetti su Bruker o sui
suoi subappaltatori).

A condizione che Bruker:

(i) notifichi tempestivamente al Cliente la circostanza, e fornisca aggiornamenti di volta in volta a
intervalli regolari sullo stato di tale circostanza,;

(ii) prenda e continui a prendere le ragionevoli precauzioni, la dovuta accortezza e le dovute
misure per mitigare I'effetto di tali circostanze sulla sua capacita di adempiere ai propri obblighi,
il Cliente accetta di concedere al Fornitore eventuali ritardi e costi di trasporto aggiuntivi richiesti
e dimostrati dal fornitore

Bruker Italia S.r.l. Unipersonale
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CAPITOLATO NORMATIVO E PRESTAZIONALE

PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato
di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB
Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC—- CUP B53C22001790006 - CUI
F01279680480202300054 — FORNITURA DI DUE “ LIQUEFATTORI DI AZOTO (BSNL) E NUOVE
PIATTAFORME CRIOGENICHE PER GLI SPETTROMETRI 900 MHz E 700 MHz PIU ACCESSORI; (ii) UNA
NUOVA PIATTAFORMA CRIOGENICA PER SPETTROMETRO 500 MHz; (CRYOPLATFORMS + BSNL
(700-900) AND CRYOPLATFORMS (500)” IMPORTO € 448.000,00 IVA ESCLUSA

CIG 987765853E
CUP B53C22001790006
S.A. Area Gestione Progetti Strategici ¢ Comunicazione dell’Universita di Firenze - di seguito solo AGPSC — P.zza San

Marco 3, 50121 Firenze - Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM)

RUP: DOTT. SSA REBECCA DEL CONTE
DEC: PROF. SSA PAOLA TURANO

LR 2

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della fornitura sono DUE “ LIQUEFATTORI DI AZOTO (BSNL) E NUOVE PIATTAFORME
CRIOGENICHE PER GLI SPETTROMETRI 900 MHz E 700 MHz PIU ACCESSORI; (ii) UNA NUOVA
PIATTAFORMA CRIOGENICA PER SPETTROMETRO 500 MHz (CRYOPLATFORMS + BSNL (700-900)
AND CRYOPLATFORMS (500)” al fine di implementare e potenziare la strumentazione NMR del Centro
Risonanze Magnetiche (CERM) quale Centro Italiano Instruct-ERIC, non solo migliorando la qualita e
’ampliamento della tipologia delle possibili analisi sperimentali, ma anche riducendo I’impatto ambientale della
strumentazione del centro, mediante il recupero e la ri-liquefazoine dell’azoto che, in forma di azoto liquido,
viene utilizzato per stabilizzare i campi magnetici degli strumenti NMR. In particolare, questo sard possibile
installando opportune cryoplatform con relativi sistemi per la liquefazione dell’azoto (Bruker Smart Nitrogen
Liquefier, BSNL), sugli strumenti 900MHz e 700MHz; il 500MHz sarad dotato di una nuova piattaforma

criogenica.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Si rimanda al capitolato tecnico allegato.

Francesos Farmnararn Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
Dirigernite francesca famararo@unifi.it
+39 055/275 6532
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Art. 3 COERENZA DELLA FORNITURA CON I PRINCIPI DEL PNRR

La fornitura richiesta:

- & stata individuata in coerenza con I’art.4 del Regolamento (UE) 2021/241;

- non sostituisce le spese nazionali correnti ed ¢ addizionale e complementare al sostegno fornito;

- ¢ coerente con la programmazione di dettaglio Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la
realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea- Next
Generation EU per il progetto “ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-
ERIC”;

- assicura I’effettiva realizzabilita di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;

- assicura che il progetto approvato dia un contributo all’indicatore comune associato alla misura suddetta;

- contribuisce al principio del tagging digitale;

- rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;

- ¢ specificamente destinata a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di
costo del quadro economico di progetto;

- ¢ funzionale esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Next Generation EU “ITACA.SB -
Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC” e dunque sara interamente imputata sul

progetto stesso.

Art. 4 IMPORTO
L’importo della fornitura & complessivamente di € 448.000,00 IVA esclusa — Oneri di sicurezza € 105,10.
L’importo si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per I’effettuazione del presente appalto, posa in opera a regola

d’arte e servizi connessi.
Art. 5 REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO

5.1 Requisiti generali inerenti Poperatore economico

A pena di risoluzione dell’affidamento in oggetto, ’operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni:

- di cui all’art. 94 ¢ 95 D.Lgs. 36/2023.

- di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art.. 67.

- di cuiall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita

nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) L. n. 190 ed in particolare art. 42 ove applicabile
5.2 Requisiti speciali inerenti la fornitura | | |
L’operatore economico deve altresi garantire:

- la fornitura oggetto dell’affidamento non arreca nessun danno significativo all’ambiente, ¢.d. DNSH, come

Francesca Farnararn Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
Dirigente francesca.farmararo@unifi.it
, +30 055/275 5532
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prescritto dall’art.5 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il rispetto dei principi trasversali del PNRR, quali: il principio della parita di genere, il principio di protezione e
valorizzazione dei giovani, ex art. 47 D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio

2021, n. 108.

Art. 6 MODI E TERMINI DI CONSEGNA

6.1 Luogo di consegna

Il “bene” deve essere consegnato presso il Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM)- Via Luigi Sacconi 6 -
50019 Sesto Fiorentino — Firenze.

II fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo
scopo (trasporto, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

6.2 Termini di consegna

La fornitura, in totale conformita a quanto previsto dall’art.2 del presente Capitolato, dovra essere consegnata (e installata)
nei locali indicati al precedente co. 1, entro cinque mesi, decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula del contratto.
I termine sopra indicato consentird di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentira I’effettiva realizzabilita di
Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

11 giorno della consegna dovra essere preventivamente concordato con il RUP ed il DEC della fornitura.

6.3 Installazione e modalita di consegna

II corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura anche I’imballaggio, il carico e lo scarico, il conferimento,

Pinstallazione e la collocazione nei locali di destinazione.

ART. 7 CRITERI E MODALITA’ DI CONTROLLO DELLA FORNITURA

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il
RUP e il DEC.

Dopo la consegna e I’installazione, ma prima del pagamento della fattura, il DEC previo accertamento dell’esecuzione del
contratto procedera alla verifica di conformita, il RUP a fronte della verifica di conformita del DEC, accertera la prestazione

effettuata, in termini di quantita, qualita e rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente capitolato.

Art. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
In caso di esito positivo delle verifiche di cui all’art. 6 e 7, prima del pagamento della fattura, il RUP rilascia I’attestazione

di regolare esecuzione.

Art. 9 GARANZIA E INTERVENTI IN GARANZIA
11 sistema dovra essere garantito per un minimo di 12 (dodici) mesi dalla data del “collaudo”, sia per la manutenzione
ordinaria nei seguenti termini:

- MANUTENZIONE ORDINARIA:

La garanzia dovra coprire i costi dei componenti, della manodopera e gli eventuali costi dell’intervento dei tecnici
manutentori.
Francesca Farnararo Pilazza San Marco, 4 - 50121 Firenze

Dirigents francesca.famarar o@‘uniﬁ.it
: +39 055/275 6532
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Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, il fornitore dovra assicurare la disponibilita dei pezzi di ricambio

occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costitutivi.

Art.10 CERTIFICAZIONE “CE”
Le forniture dovranno essere munite della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia

di sicurezza e infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n.459 e ss.mm.ii..

Art. 11 OBBLIGHI E ONERI DELIL’AGGIUDICATARIO

I1 fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura a regola d’arte e perfettamente rispondente alle caratteristiche tecniche indicate
nel presente capitolato.

Alla consegna del bene il fornitore si obbliga altresi a rilasciare la seguente documentazione, cosi come di seguito elencata
non a titolo esaustivo:

- bolle di consegna;

- certificati di omologazione “CE”;
- schede tecniche;

- manuali di istruzioni e d’uso:

- altro

Art. 12 VIZI DELLA FORNITURA, DIFETTI DI CONFORMITA’, DECADENZA, PRESCRIZIONE

I1 fornitore ha I'obbligo di consegnare all’ Amministrazione beni conformi al contratto di appalto.

I1 difetto di conformita che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto della fornitura & equiparato al difetto di
conformita del bene quando l'installazione ¢ compresa nel contratto di vendita ed ¢é stata effettuata dal fornitore o sotto la
sua responsabilita. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato
dall’Amministrazione, sia da questa installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
11 fornitore ¢ responsabile nei confronti dell’ Amministrazione per qualsiasi difetto di conformita esistente al momento della
consegna del bene.

In caso di difetto di conformita, I’ Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita del bene mediante
riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si
riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per
la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

A sua scelta, I’ Amministrazione puo chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si
riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per
la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

E da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro,
tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita;

b) dell'entita del difetto di conformita;

c) dell'eventualita che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli

Francesca Farnarare Plazza San Marco, 4 - 50121 Firenze

Dirigente francesc:a.famararo@unif}. it
: : +34 055/275 6532
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inconvenienti per I’ Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare

notevoli inconvenienti all’ Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa ha

acquistato il bene.

A sua scelta, L’ Amministrazione puo richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra

una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato

dall’ Amministrazione;

¢) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare I'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformita, il fornitore pud offrire all’ Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile,

con i seguenti effetti:

a) qualora I’ Amministrazione abbia gia richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le
necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall’ Amministrazione, salvo accettazione
da parte dell’ Amministrazione del rimedio alternativo proposto;

b) qualora I’ Amministrazione non abbia gia richiesto uno specifico rimedio, I’Amministrazione deve accettare la proposta

o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformita di lieve entita per il quale non ¢ stato possibile o & eccessivamente oneroso esperire i rimedi della

riparazione o della sostituzione, non da diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore € responsabile quando il difetto di conformita si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene

esistessero gia a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di

conformita.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei

mesi dalla consegna del bene.

L’ Amministrazione, che sia convenuta per I'esecuzione del contratto, pud tuttavia far valere sempre il diritto al:

1) ripristino, senza spese, della conformita del bene mediante riparazione sostituzione,

2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo,

3) ovvero alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di
conformita sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta ¢ prima della scadenza del termine di cui al periodo

precedente.

Art. 13 PENALI
13.1 Ritardi nella consegna della fornitura
In caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto stabilito all’art.6.2 del presente capitolato verra applicata una penale pari

allo 0,1%o dell’intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.

Francesca Farnararo Plazza San Warco, 4 - 50121 Firenze
Dirigente francescafarmararo@unifi.it
+39 055/275 6532
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13.2 Ritardo o irregolarita nell’esecuzione

In caso di tardiva o incompleta esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, il CERM fatto salvo ogni risarcimento
per maggiori e ulteriori danni, applichera al fornitore la penale calcolata in misura giornaliera pari all’l per mille
dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilita per
danni a cose o persone dovuta a cattiva qualita della fornitura.

13.3 eventuale esito negativo del certificato di regolare esecuzione

Nel caso in cui la fornitura non superasse le verifiche di cui all’art. 6 e 7, il RUP comunichera al fornitore 1’esito negativo
tramite PEC all’indirizzo indicato nei documentt di gara.

II fornitore avra tempo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per provvedere in merito, anche sostituendo ’attrezzatura
o parte della stessa.

Le eventuali spese sono interamente a carico del fornitore.

Nel caso in cui la fomitura non dovesse superare il secondo controllo sara dovuta una penale pari allo 0,1%. dell’intero
importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nella messa in opera della nuova strumentazione.

13.4 violazioni delle prescrizioni dell’art.47, D.L.n.77/21

In caso di mancato possesso dei requisiti /o di mancato rispetto degli adempimenti disposti dall’art.47, comma 3, comma
3-bis, da parte del fornitore, si applichera al fornitore una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale. L’applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilita per danni a cose o
persone dovuta a cattiva qualita della fornitura.

- La mancata produzione della relazione di genere ex art 47, comma 3 nei termini previsti, comporta altresi I’impossibilita di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure
di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

13.5 applicazione delle penali

L’applicazione della penale sara preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale il
fornitore avra facoltad di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della
contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della
comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la AGPSC potra rivalersi trattenendo la penale sul corrispettivo della

prima fattura utile.

Art. 14 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, ’aggiudicatario dovra prestare, ai sensi
e con le modalita di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della
Stazione appaltante.

Si applica I’art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. Per fruire di tali benefici, ’aggiudicatario dovra produrre idonea
documentazione a comprova delle condizioni di accesso al beneficio.

'La garanzia definitiva dovra rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Francesca Famararo Plazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
Dirigente francesca. famararofunifi.it
, +39 055/275 6532
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Art. 15 STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverra in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 36/2023.
Tutte le spese relative alla stipula del contratto d’appalto in questione sono a carico dell’appaltatore senza alcun diritto di

rivalsa nei confronti dell’ Amministrazione appaltatrice.

Art. 16 FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verra erogato in unica soluzione, dietro presentazione della fattura da parte dell’appaltatore.

L’affidatario potra emettere fatture elettroniche secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo il rilascio del certificato

di regolare esecuzione, sottoscritto da entrambe le parti.

La fattura, soggetta al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014 art.1 c0.629 lett.b), dovra pervenire intestata
a:

Universita degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE ITALIA

CF./P.IVA 01279680480

IPA 5F1SMO

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

CIG 987765853E

CUP B53C22001790006

PNRR M4 C2 - Linea di Investimento 3.1 - ITACA.SB Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in
Instruct-ERIC

Avviso n. 3264 del 28/12/2021

Gli importi pattuiti saranno liquidati, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando
la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di

trasparenza, anticorruzione e regolaritd amministrativa e contributiva.

Art. 17 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ,

L’ Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In
particolare, i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera
non esclusiva) éccesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati
all’ Amministrazione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gid esistenti dalla prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovra altresi essere comunicata ogni modifica
relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG e CUP relativi all’affidamento.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti

relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Francescs Farnararn Plazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
Dirigente francesca farmacaro@unifiil
) +39 055/275 6532
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Art. 18 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le cause di risoluzione del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono quelle elencate e previste dall’art. 122

del d.lgs. 36/2023, oltre e specificamente alle seguenti:

a) clausola risolutiva espressa: il mancato rispetto del patto d’integrita dara luogo alla risoluzione del contratto;

b) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale
superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove ['avvio delle
procedure di risoluzione contrattuale. E comunque fatto salvo il diritto dell’ Amministrazione al risarcimento del
maggior danno da essa subito in ragione del ritardo; in ogni caso I’Amministrazione, in caso di ritardo
nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltd di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
delc.c;

c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti
impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora I'impresa non
provveda all'immediata regolarizzazione;

e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione

commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all’art.123 del Dlgs 36/2023.
Art. 19 ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE ETICO UNIFI

In ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE e del

Codice Etico (reperibili sul sito http://www unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html), il fornitore si impegna ad osservare

e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell’eventuale Subappaltatore, gli
obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attivita svolta.

I Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a
trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare

allUNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE comunicazione dell’avvenuta trasmissione.

Art. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’Universita degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle
relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori
economici o loro legali rappresentanti, consultabile all’indirizzo web: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html),
informa I’Impresa che trattera i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente
per lo svolgimento delle attivitd e per I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

aziendali in materia.

A norma dell’art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il titolare del trattamento
¢ I’Universita degli Studi di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 055/27571, mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. Il
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ¢ il Dott. Massimo Benedetti, via G. La Pira 4, Firenze, tel. 055/2757667,

Francesca Farpnararo Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
Dirigente francesca.famararo@unifi.it
. +39 055/275 6532
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mail: privacy@unifi.it. Contro il trattamento dei dati personali, & possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in

conformita alle procedure stabilite dall’art.57 del GDPR 2016/679.

Art. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione
potesse manifestarsi durante I’esecuzione della fornitura non dara mai diritto all’appaltatore di assumere decisioni
unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non
si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potra adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell’attivita contrattuale dell” UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI FIRENZE nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali,
nazionali € comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e al D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito

con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n.113, per quanto applicabili.

Art. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni di "Responsabile Unico del Procedimento" sono svolte dal Dott.ssa Rebecca del Conte, nominata con nota
della Dirigente dell’area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, Prot N° 0070328 del 29/03/2023;

le funzioni di “Direttore dell’esecuzione del contratto” sono svolte dalla Prof.ssa Paola Turano, nominata con nota della
Dirigente dell’area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, Prot N° 0127541 del 12/06/2023.

Per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura sara utilizzata la seguente pec della stazione appaltante:

chim@pec.unifi.it.

Art. 24 RESPONSABILE DELL’APPALTO

Prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, 1’operatore economico affidatario ha I'obbligo di indicare per iscritto, alla
stazione appaltante il nominativo del responsabile dell’appalto, che deve essere dipendente dell’operatore economico
affidatario. Detto responsabile costituira il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo I’operatore
economico affidatario, oltre al nominativo, dovra fornire specifica indicazione di reperibilita.

Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato:
Capitolato tecnico
Il RUP

f' F -, F;
:)\(‘/L;( A f}(ﬁ, ém/’i 0_
Dott.ssa Rebecca Del Conte

Francesca Farnararo Piazza San Maico, 4 - 50121 Firenze
Dirigente francesca.famararo@unifi.it
: +39 055/275 6532
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FIRENZE

CAPITOLATO TECNICO

PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato
di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB
Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC- CUP B53C22001790006 - CUI
F01279680480202300054 — FORNITURA DI DUE “ LIQUEFATTORI DI AZOTO (BSNL) E NUOVE
PIATTAFORME CRIOGENICHE PER GLI SPETTROMETRI 900 MHz E 700 MHz PTU ACCESSORI; (i) UNA
NUOVA PIATTAFORMA CRIOGENICA PER SPETTROMETRO 500 MHz; (CRYOPLATFORMS + BSNL
(700-900) AND CRYOPLATFORMS (500)” IMPORTO € 448.000,00 IVA ESCLUSA

CIG 987765853E

CUP B53C22001790006

S.A. Area Gestione Progetti Strategici ¢ Comunicazione dell’Universita di Firenze - di seguito solo AGPSC — P.zza San
Marco 3, 50121 Firenze - Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM)

RUP: DOTT. SSA REBECCA DEL CONTE
DEC: PROF. SSA PAOLA TURANO

*hkrhkhEkwk

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della fornitura sono DUE “ LIQUEFATTORI DI AZOTO (BSNL) E NUOVE PIATTAFORME
CRIOGENICHE PER GLI SPETTROMETRI 900 MHz E 700 MHz PIU ACCESSORI; (ii) UNA NUOVA
PIATTAFORMA CRIOGENICA PER SPETTROMETRO 500 MHz (CRYOPLATFORMS + BSNL (700-900)
AND CRYOPLATFORMS (500)” al fine di implementare e potenziare la strumentazione NMR del Centro
Risonanze Magnetiche (CERM) quale Centro Italiano Instruct-ERIC, non solo migliorando la qualitd e
’ampliamento della tipologia delle possibili analisi sperimentali, ma anche riducendo I’impatto ambientale della
strumentazione del centro, mediante il recupero e la ri-liquefazoine dell’azoto che, in forma di azoto liquido,
viene utilizzato per stabilizzare i campi magnetici degli strumenti NMR. In particolare, questo sara possibile
installando opportune cryoplatform con relativi sistemi per la liquefazione dell’azoto (Bruker Smart Nitrogen
Liquefier, BSNL), sugli strumenti 900MHz e 700MHz; il 500MHz sard dotato di una nuova piattaforma

criogenica.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura dovra comprendere la sostituzione e ’aggiornamento delle Cryoplatform Bruker di supporto ai
cryoprobe ad elio per i sistemi NMR Bruker installati agli spettrometri 500 MHz, 700 Mhz e 900 MHz presenti
al CERM.

Francesca Farmararo Plazza San Marco, 4 - 50121 Firenze

Dirigente francesca.famararo@unifiit
+30 O85/275 RRRD
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Le tre nuove cryoplatform dovranno essere compatibili e garantire le prestazioni ottimali ai cryoprobe in
dotazione ai tre diversi strumenti, nonché essere interfacciate alle rispettive console NMR Bruker e controllate
dal software Bruker TOPSPIN.

Le cryoplatform dovranno essere dotate di sistema di raffreddamento ad aria, con la possibilita di installare ’unita
di dissipazione all’esterno del laboratorio e dovranno essere forniti eventuali adattatori da usarsi per i probe in
dotazione. Inoltre, sui magneti Bruker 900 MHz e 700 MHz (quest’ultimo denominato 700b) dovranno essere
forniti anche i sistemi di recupero e liquefazione dell’azoto liquido (che non dovranno presentare manutenzioni
aggiuntive alle manutenzioni ordinarie delle cryoplatform).

Le nuove piattaforme criogeniche saranno cryoplatform CU/S con liquefattore di azoto per gli strumenti Avance
NEO 900MHz, Avance NEO 700MHz e Avance NEO 500MHz; I’accessorio Bruker Smart Nitrogen Liquifier
(BSNL) compatibile con le sopra indicate cryoplatform, basate su CU/S, saranno installate agli strumenti
900MHz e 700MHz dove il dewar del magnete pud essere direttamente connesso, in modo da permettere la
ricondensazione dell’azoto gas ad azoto liquido direttamente dentro il tank del magnete.

Per tutti e tre gli strumenti di risonanza magnetica: 900 MHz, 700 MHz e 500MHz, le nuove piattaforme

criogeniche sostituiranno quelle esistenti.

Per completezza si riporta la descrizione della strumentazione della fornitura come da schede tecniche del
fabbricante

Sistemi di predisposizione e recupero dell'azoto liquido ad alta efficienza, volti all'aumento del tempo macchina a
disposizione (riempiemento necessario di norma ogni 7-10 giorni) con conseguente riduzione delle richieste logistiche e
aumento della sicurezza (riduzione del trasporto dewar dal deposito via camion, del tempo uomo richiesto, del rischio

quench collegato al refill, del rischio relativo alla sicurezza):

Cryoplatform CU/5 con liquefattore azoto per Avance NEO 700 MHz

a) Sistema di base He CryoPlatform basato su CU/5 che supporta CryoProbes NMR ad elio;
Include:

- Unita di criorefrigerazione/S (CU/5)

- Compressore He per interni raffreddato ad aria con linea outdoor di 20 metri

- Kit monitoraggio acqua di raffreddamento

- Set He-flexline da 6 metri per interni con isolamento acustico

- Supporto Transferline impostato per assorbire le vibrazioni

- Sistema di montaggio per He CryoProbe

- Adattatore per bombola del gas con linea flessibile da 10 metri

- adattatore per CRYOPROBE vers 1

B) CryoPlatform N2 Liquiifier (BSNL)

Francesca Farnararo Piazza San Marco, 4 - 30121

Dirigente francesca.fatharar
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Accessorio Bruker Smart Nitrogen Liquifier (BSNL) per He CryoPlatforms basato su CU/5. Insieme ad una He
CryoPlatform (CU/5) il BSNL fornisce una ricondensazione del gas N2 all'interno del dewar LN2 del magnete NMR.

Ci0 estende la ricarica LN2 del magnete;

Caratteristiche:

- Nessun consumo di energia elettrica aggiuntivo

- Privo di manutenzione regolare

- Riduce i costi di manutenzione del magnete

- Consente esperimenti NMR a lungo termine (nessuna interruzione dalle ricariche LN2

Cryoplatform CU/5 con liguefattore azoto per Avance NEQ 900 MHz

A) Sistema di base He CryoPlatform basato su CU/5 che supporta CryoProbes NMR ad elio;
Include:

- Unita di criorefrigerazione/5 (CU/5)

- Compressore He per interni raffreddato ad aria con linea outdoor di 30 metri

- Kit monitoraggio acqua di raffreddamento

- Set He-flexline da 6 metri per interni con isolamento acustico

- Supporto Transferline impostato per assorbire le vibrazioni

- Sistema di montaggio per He CryoProbe

- Adattatore per bombola del gas con linea flessibile da 10 metri

B) CryoPlatform N2 Liquiifier (BSNL)

Accessorio Bruker Smart Nitrogen Liquifier (BSNL) per He CryoPlatforms basato su CU/5. Insieme ad una He
CryoPlatform (CU/5) il BSNL fornisce una ricondensazione del gas N2 all'interno del dewar LN2 del magnete NMR.

Cio estende la ricarica LN2 del magnete;

Caratteristiche:

- Nessun consumo di energia elettrica aggiuntivo

- Privo di manutenzione regolare

- Riduce i costi di manutenzione del magnete

- Consente esperimenti NMR a lungo termine (nessuna interruzione dalle ricariche LN2);

Cryoplatform CU/5 compatibile con liquefattore azoto per Avance NEO 500 MHz

Cryoplatform CU/5 per Avance NEO 500 MHz comprendente: Sistema di base He CryoPlatform basato su CU/S che
supporta CryoProbes NMR ad elio;

Include:

- Unita di criorefrigerazione/5 (CU/5)

- Compressore He per interni raffreddato ad aria con linea outdoor di 20 metri

- Kit monitoraggio acqua di raffreddamento

- Set He-flexline da 6 metri per interni con isolamento acustico

Francesca Farnararo Pilazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
Dirigente francesca.famararo@uniflit
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- Supporto Transferline impostato per assorbire le vibrazioni
- Sistema di montaggio per He CryoProbe
- Adattatore per bombola del gas con linea flessibile da 10 metri
- adattatore per CRYOPROBE vers 1
Unita compaibile con Bruker Smart Nitrogen Liquifier (BSNL).
Il RUP
ﬂe.l)( e Dl Lok L
Dott.ssa Rebecca Del Conte
Francesca Farnararo Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze

Dirigente francesca.farnararo@unifi.it
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PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la
realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” -
Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU ITACASB - CUP
B53C22001790006 - CUI F01279680480202300054

Spett.le

Bruker Italia S.r.1.

Biopsin Division

Viale Vincenzo Lancetti, 43
20158 Milano

PEC pecbrukeritalia@legalmail.it

p.c. spett.le RUP
dott.ssa Rebecca Del Conte
SUA SEDE

OGGETTO: G017_2023 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. B) PUNTO
2, DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 2 LIQUEFATTORI DI AZOTO
(BSNL) E NUOVE PIATTAFORME CRIOGENICHE PER GLI SPETTROMETRI 900
MHZ E 700 MHz (B) PIU ACCESSORI; N.1 NUOVA PIATTAFORMA CRIOGENICA
PER SPETTROMETRO 500 MHz (CRYOPLATFORMS + BSNL (700 B-900) AND
CRYOPLATFORMS (500)) NELL’AMBITO DEL PROGETTO ITACA.SB IMPORTO
448.000,00 IVA ESCLUSA — ONERI DI SICUREZZA 105,10 — CIG 987765853E
CUP B53C22001790006 — RUP REBECCA DEL CONTE — DEC PAOLA TURANO.

Spett.le societa,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 ¢ notificata all’Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021,

Universita degli Studi di Firenze
Centrale Acquisti

Via Gino Capponi, 7 — 50121 Firenze
ufficio.contratti@pec.unifi.it
centrale.acquisti@unifi.it

P.IVA| Cod. Fis. 01279680480
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Finanziato Ministero i INIVERSITA

VISTO il finanziamento concesso con D.D. n. 115 del 21/06/2022 per il progetto “ITACA.SB
- Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC” a valere
sul PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, CUP B53C22001790006;

VISTO il budget di progetto approvato che prevede 1’acquisto della strumentazione scientifica
di cui al presente avviso;

VISTA la relazione del RUP dott.ssa Rebecca Del Conte prot. n. 159072 del 18.07.2023
relativa all’acquisto di n. 2 LIQUEFATTORI DI AZOTO (BSNL) E NUOVE
PIATTAFORME CRIOGENICHE PER GLI SPETTROMETRI 900 MHZ E 700 MHz (B)
PIU ACCESSORI; N.1 NUOVA PIATTAFORMA CRIOGENICA PER SPETTROMETRO
500 MHz (CRYOPLATFORMS + BSNL (700 B-900) AND CRYOPLATFORMS (500);
CONSIDERATO che la fornitura del bene di cui al presente avviso € coerente con la Misura
finanziata dal PNRR nell’ambito della relativa Missione 04 Componente 02 Misura 3.1 e gli
obiettivi della fornitura sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE)
2021/241;

CONSIDERATO che all'esito di approfondite indagini la strumentazione prodotta dalla
Societa Bruker Italia srl - Biopsin Division, con sede in Milano (ltalia) Viale Vincenzo
Lancetti, 43, 20158, P. Iva 02143930150, ¢ I’unica presente sul mercato perfettamente
aderente a tutte le richieste minime necessarie al potenziamento degli strumenti di risonanza
magnetica nucleare (NMR) ed elettronica (EPR) presenti al CERM, Centro Italiano di
Instruct-ERIC,;

RICHIAMATO [’art. 76 del d.lgs. 36/2023 recante “Uso della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara” e nello specifico il c. 2 lett. B che regola i casi in
cui la concorrenza sia assente per motivi tecnici;

VISTA I’offerta n. 22169916 del 09.11.2022 di Bruker Italia srl - Biopsin Division, allegata
alla relazione del RUP, relativa a n. 2 liquefattori di azoto (bsnl) e nuove piattaforme
criogeniche per gli spettrometri 900 mhz e 700 mhz (b) piu accessori; n.1 nuova piattaforma
criogenica per spettrometro 500 mhz (cryoplatforms + bsnl (700 b-900) and cryoplatforms

(500) per un importo complessivo pari ad € 448.000,00 oltre IVA di legge;

Cci0 premesso,
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si richiede a codesta spettabile societa di voler confermare, ai fini della definizione
dell’affidamento, 1’offerta citata in premessa prot. n. 22169916 del 09.11.2022, sottoscritta
con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa.

I costi relativi alla sicurezza da interferenze sono pari ad € 105,10, come da DUVRI.
L’appalto ¢ contabilizzato a corpo.

La stipula del contratto avverra in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 18 del
D.lgs 36/2023.

11 contratto ¢ soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della I. 13 agosto 2010, n. 136.

L'appalto trova copertura finanziaria sui fondi PNRR_ITACA_COSTI.

La Stazione Appaltante ¢ soggetta all’applicazione del sistema di Split Payment.

**k*

Ai fini della formalizzazione dell’affidamento, voglia codesta spett.le societa trasmettere
all’indirizzo PEC ufficio.contratti@pec.unifi.it entro gg. 7 dal ricevimento della presente
la seguente documentazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’impresa:

a) Dofferta citata in premessa prot. n. 22169916 del 09.11.2022, sottoscritta con firma digitale
dal legale rappresentante dell’impresa;

b) Dichiarazione contenente il nominativo del rappresentante della societa/procuratore che
firmera il contratto e, nel caso in cui si tratti di un procuratore speciale incaricato a firmare,
anche la relativa procura in originale o copia conforme all’originale rilasciata dal notaio;

c) Modello di tracciabilita dei flussi finanziari firmato digitalmente (si allega modello);

d) Capitolato normativo e prestazionale e capitolato tecnico, firmati per accettazione (allegati);

e) Patto di Integrita in materia di Contratti Pubblici dell’Universita degli Studi di Firenze, firmato
per accettazione (allegato);

f) D.G.U.E. debitamente compilato (Modello editabile allegato);

g) Dichiarazione circa le condizioni di cui all’art. 47 del DL 31.05.2021 n. 77 “Pari opportunita,
generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC” (modello allegato);

h) Checklist n. 3 Linee Guida DNHS per assicurare il controllo in riferimento ai principi per la
sostenibilita ambientale (modello allegato);
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i) Modelli Titolare Effettivo ai sensi del d.lgs. 231/2007 (n. 2 modelli allegati)
Distinti saluti

11 Responsabile dell’ufficio
f.to dott. Andrea Ciulli

Allegati:
1) Offerta
2) Modello di tracciabilita
3) Capitolato normativo e tecnico
4) Patto di integrita
5) Modello DGUE
6) Dichiarazione ex art. 47 DL 77/2021
7) Checklist n. 3 Linee Guida DNHS
8) Dichiarazione Titolare Effettivo assenza conflitto PNRR
9) Dichiarazione Titolare Effettivo PNRR
10) DUVRI
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